



## FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: AOO000  
REGISTRO: Determinazione  
NUMERO: 0000774  
DATA: 14/05/2025 08:57  
OGGETTO: INTERVENTO N. 166 - CUP F91B21006130001 – PROGETTO X/ 01/21 – DL/ 10/23 “COMPLETAMENTO POLO MATERNO INFANTILE – NUOVO OSPEDALE DELLE MAMME” – AFFIDAMENTO DIRETTO, DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI, PER LA REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI LAMINAZIONE, RICOMPRESA NELLE OPERE COMPLEMENTARI DEL PROGETTO. CIG: B609AC0789

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Michela Boschi

### ADOTTATO DA:

S.C.I. Logistica e Gestione Amministrativa Lavori Pubblici

### CLASSIFICAZIONI:

- [08-05]

### DESTINATARI:

- Collegio sindacale: collegiosindacale@ao.pr.it
- S.C.I. Attivita' Tecniche
- S.C.I. Logistica e Gestione Amministrativa Lavori Pubblici

### DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DETE0000774_2025_determina_firmata.pdf	Boschi Michela	9E894883955ECECF AFC76D023F0ED613 09C6118FFB67CB463B60C0D2E81C3DC1



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.  
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



S.C.I. Logistica e Gestione Amministrativa Lavori Pubblici

## **DETERMINAZIONE**

**OGGETTO:** INTERVENTO N. 166 - CUP F91B21006130001 – PROGETTO X/ 01/21 – DL/ 10/23 “COMPLETAMENTO POLO MATERNO INFANTILE – NUOVO OSPEDALE DELLE MAMME” – AFFIDAMENTO DIRETTO, DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI, PER LA REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI LAMINAZIONE, RICOMPRESA NELLE OPERE COMPLEMENTARI DEL PROGETTO. CIG: B609AC0789

## **IL DIRETTORE**

**RICHIAMATO** l'atto deliberativo n. 366 del 27/09/2016 avente oggetto “Istituzione del Dipartimento Interaziendale "Tecnico e Logistica" tra l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma e l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma in attuazione del processo di integrazione delle funzioni di area tecnico-amministrativa e di staff - Articolazione organizzativa - Approvazione della specifica convenzione attuativa”;

**CONSTATATA** la propria competenza ad emanare l'atto in oggetto tenuto conto dell'atto sopra richiamato e della delibera n. 725 del 29/06/2021;

## **VISTI:**

- il D.Lgs. del 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010;
- il D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023;
- il D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024;

## **RICHIAMATE:**

- La Deliberazione n. 114 del 23/02/2022, avente ad oggetto:” INTERVENTI RIENTRANTI NEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- E NEL PIANO COMPLEMENTARE MISSIONE 6 SALUTE (M6) COMPONENTE 2 (C2) 1.2. VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE - APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE DI AVVIO ALLA PROGETTAZIONE”, con la quale:
  - è stato approvato il Documento di fattibilità delle alternative progettuali relativo all'intervento denominato “Completamento del Polo Materno Infantile - Nuovo Ospedale delle Mamme –



Demolizione e ricostruzione”, avente codice CUP n°F99J21014940002, dando atto che tale intervento rientra nel PNC ed è relativo alla Missione 6 Salute (M6) - Componente 2 (C2) 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile;

- è stato approvato il quadro economico e finanziario iniziale dell'intervento con Fondi da Piano Nazionale Investimenti Complementari al PNRR per € 21.500.000,00
- si è dato atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento medesimo sono affidate all'Ing. Renato Maria Saviano;
- La Deliberazione n. 114 del 23/02/2022, nella quale veniva esplicitato il seguente obiettivo ritenuto a tutt'oggi rilevante ed attuale:
  - quest'Azienda si prefigge, in coerenza con le indicazioni regionali e le finalità del finanziamento stesso, di superare le criticità strutturali e funzionali evidenziate dall'esistente Padiglione Maternità attraverso la demolizione del Padiglione “ex Pediatria” (dismesso) e la successiva costruzione sulla medesima area di un nuovo edificio in grado di accogliere le funzioni di Ostetricia e Ginecologia (oggi collocate nel Padiglione Maternità) ed il successivo declassamento del Padiglione stesso a struttura poliambulatoriale;
  - la Deliberazione n. 224 del 31/03/2023, avente ad oggetto: “MISSIONE 6 SALUTE (M6) – PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARE COMPONENTE 2 (C2) INVESTIMENTO 1.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE (SISMICA) – INTERVENTO N. 166 COMPLETAMENTO POLO MATERNO INFANTILE – NUOVO OSPEDALE DELLE MAMME. CUP F91B21006130001 - CIG MASTER 932678741D. CIG DERIVATO 974115603C. APPROVAZIONE PROGETTAZIONE PRELIMINARE/DEFINITIVA ED ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO DA INVITALIA CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITA', OSPEDALI DELLE COMUNITA', CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI”, con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto complessivo preliminare/definitivo per la realizzazione dell' intervento n° 166 – Completamento del Polo Materno Infantile – Nuovo Ospedale delle Mamme nell' ambito del Piano Nazionale Complementare al PNRR – Missione 6 Salute (M6) – Component 2 – Investimento 1.2 Verso un Ospedale sicuro e sostenibile, progetto depositato agli atti del Servizio Interaziendale Attività Tecniche ed è stato ampliato il quadro finanziario dell'opera che nella Deliberazione n. 114 del 23/02/2022 riportava un totale complessivo dei finanziamenti pari ad € 21.500.000,00 derivanti dal Piano Nazionale Complementare e che a seguito di istanza ai sensi dell'art. 26, comma7, Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50 “ Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”, è stato concesso a quest'Azienda, con nota prot. n. PG0052434 del 19/12/2022 e con riferimento al medesimo intervento, un contributo pari ad € 7.951.039,50 destinato ad assicurare copertura economico – finanziaria ai maggiori costi derivanti da revisione prezzi ai sensi del medesimo



decreto e che, pertanto, le risorse economico finanziarie complessivamente disponibili per la realizzazione dell'opera, pari ad € 29.451.039,50 e dettagliate nel quadro finanziario di seguito trascritto:

FONDI Piano Nazionale Complementare al PNRR	Euro 21.500.000,00
Fondi Decreto Ragioneria Generale dello Stato n. 160 del 18/11/2022 Allegato 2	Euro 7.951.039,50
Totale Finanziamenti	Euro 29.451.039,50

- La Deliberazione n. 037 del 19/01/2024, avente ad oggetto: “MISSIONE 6 SALUTE (M6) – PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARE COMPONENTE 2 (C2) INVESTIMENTO 1.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE (SISMICA) – INTERVENTO N. 166 COMPLETAMENTO POLO MATERNO INFANTILE – NUOVO OSPEDALE DELLE MAMME. CUP F91B21006130001 - CIG MASTER 932678741D E CIG DERIVATO 974115603C – APPROVAZIONE NUOVO ASSETTO DELLE FUNZIONI SANITARIE”;
- il Regolamento Urbanistico Edilizio del comune di Parma Variante Adeguamento PSC 2030 (adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale 96 del 21.12.2020 e Deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 13/12/202), articolo 3.2.62 commi 5 e 7, nel quale si precisa che l'intervento di demolizione ex Pediatria (1° stralcio), di cui al progetto definitivo approvato con Deliberazione del Direttore generale n. 224 del 31/03/2023, esula dai contenuti dell'approvazione del presente progetto esecutivo;
- la Deliberazione n. 43 del 24/01/2025 avente ad oggetto: “PROGETTO P/ - COMPLETAMENTO 05/2017 POLO MATERNO 01/21 INFANTILE – NUOVO OSPEDALE DELLE MAMME - CUP F91B21006130001 - CIG MASTER 932678741D E CIG DERIVATO 974115603C – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO”;
- la Deliberazione 53 del 29/01/2025 avente ad oggetto:” PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA N. 1270 DEL 24/06/2024, AVENTE AD OGGETTO:” FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PNRR, MISSIONE 6, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 1.2 "VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE" (FONDI PNC), TRAMITE LE RISORSE EX ARTICOLO 20 LEGGE 67/88, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 13 DEL DECRETOLEGGE 2 MARZO 2024, N. 19 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 APRILE 2024, N. 56” RELATIVA AL PROGETTO P/ 05/2017 - COMPLETAMENTO POLO MATERNO 01/21 INFANTILE – NUOVO OSPEDALE DELLE MAMME - CUP F91B21006130001 - CIG MASTER 932678741D E CIG DERIVATO 974115603C.
- la Deliberazione 121 del 24/02/2025 avente ad oggetto:” PROGETTO P/ 05/2017 - COMPLETAMENTO POLO MATERNO 01/21 INFANTILE – NUOVO OSPEDALE DELLE MAMME - CUP F91B21006130001 - CIG MASTER 932678741D E CIG DERIVATO 974115603C – PRESA D' ATTO COSTITUZIONE CCT .”;



- l'Accordo Quadro Lotto Geografico 2 - Sub Lotto Prestazionale 4 –Appalto Integrato, CIG 932678741D ed i relativi allegati, tra i quali, in particolare l'Offerta Tecnica ed Economica e le Condizioni Generali;

**DATO ATTO:**

- che la prestazione di servizio di redazione della progettazione esecutiva della vasca di laminazione, quale opera complementare dell'Ospedale delle Mamme per la particolarità dell'intervento da realizzare, richiede specifiche competenze di progettazione non presenti nel personale interno, con particolare riferimento al funzionamento idraulico, alla disciplina della pluviometria e all'elaborazione di ietogrammi;
- che trattasi di contratto d'appalto di servizi poiché prevede un'obbligazione di risultato che l'appaltatore esegue con propri mezzi e con gestione a proprio rischio, rivestendo in tal modo la qualità di imprenditore, ovvero non è un'opera esclusivamente intellettuale nella quale viene fornito un mero contributo conoscitivo in termini di pareri, risultati di uno studio, raccolte di materiali ecc.;
- che Deliberazione n. 31 del 22/01/2025 dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma è stato approvato il "Regolamento contratti sotto soglia";

**VISTA** la nota prot. n. 10747 del 05/03/2025 con la quale il Servizio Interaziendale Attività Tecniche ha comunicato a questo Servizio che nell'ambito dell'intervento in oggetto:

- si rende necessario realizzare l'opera complementare di costruzione di una vasca di laminazione delle acque bianche di raccolta del nuovo edificio in fase di costruzione e dalla relativa area pertinenziale, in applicazione del rispetto del principio di invarianza idraulica ai sensi delle D.G.R. n. 286 del 14/02/2005 e n. 1300 del 01/08/2016;
- si rende necessario altresì affidare la prestazione di servizio di redazione della progettazione esecutiva e direzione lavori strutturali, per la realizzazione di una vasca di laminazione, ricompresa nelle opere complementari del progetto di cui in oggetto, CIG: B609AC0789;
- al fine di assicurare la qualità delle prestazioni e nel rispetto del principio del risultato quale attenuazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità fissati dall'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 ha richiesto un preventivo alla Ditta Studio Dedalo s.r.l. nella figura dell'Ing. Silvano Bertinelli, con sede a Parma (PR) in Via Venezia n. 12/14 CAP: 43122, P.IVA 01998170342; PEC: studiodedalo@pec.it, la quale ha presentato un'offerta di euro 6.730,00,00 (IVA al 22% esclusa);

**DATO ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto l'offerta pervenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del D. Lgs. n. 36/2023 e ha chiesto contestualmente, al Servizio Interaziendale Logistica e Gestione Amministrativa LL.PP., di procedere con l'affidamento al suddetto operatore economico;



**RILEVATO** preliminarmente, come le prestazioni in oggetto non rivestano un interesse transfrontaliero, certo, secondo quanto previsto dall'art. 48 comma 2 del D.Lgs 36/2023;

**DATO ATTO CHE:**

- trattandosi di appalto di servizi d'importo inferiore ad euro 140.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di servizi di importo inferiore a euro 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 41 comma 15 quater stabilisce che: *"Per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento"*;
- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs n. 36/2023;
- è stato acquisito il CIG: B609AC0789 tramite la piattaforma Sater – piattaforma di approvvigionamento digitale certificata ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge che ai 136/2010 fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
- ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n. 36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
- si provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.lgs n. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;
- la stipulazione del contratto avverrà mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023;

**DATO ATTO CHE** gli affidamenti di importo superiore ad euro 5.000,00 (IVA esclusa) avvengono avvalendosi del Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna;



**DATO ATTO** che in data 06/03/2025 la trattativa diretta si è svolta mediante la piattaforma SATER, ai sensi degli art. 25 e 26 del D. Lgs. n. 36/2023, ed in tale sede è stata presentata la seguente offerta:

- numero registro di sistema PI 096440-25, per l'affidamento della prestazione di servizio di redazione della progettazione esecutiva e direzione lavori strutturali, per la realizzazione di una vasca di laminazione, ricompresa nelle opere complementari del progetto di cui in oggetto, CIG: B609AC0789, Ditta Studio Dedalo s.r.l. nella figura dell'Ing. Silvano Bertinelli, con sede a Parma (PR) in Via Venezia n. 12/14 CAP: 43122, P.IVA 01998170342; PEC: studiodedalo@pec.it, , la quale ha presentato un' offerta di euro 6.730,00,00 (IVA al 22% esclusa);

**ACCERTATO** che:

- il CUP – Codice Unico Progetto assegnato all'intervento è il F9121006130001;
- ID Budget dell'intervento 1031014;
- Conto: 5053500101 Fabbricati in corso;
- Progetto 1000059\_NUOVO OSPEDALE MAMME;
- Finanziamento 1000297\_NUOVO OSPEDALE MAMME;
- Commessa 2025/47\_NUOVO OSPEDALE MAMME;

**VERIFICATO** che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

**DATO ATTO:**

- che è stato individuato l'Ing. Renato Maria Saviano quale Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023;
- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;

**PRESO ATTO** dell'inesistenza nei confronti del RUP di cause di incompatibilità, astensione ed esclusione che il medesimo ha dichiarato in particolare di non trovarsi in alcuna delle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, rispetto ai soggetti coinvolti nel procedimento;

**DATO ATTO** altresì che la documentazione relativa alla presente procedura è conservata digitalmente nell'applicativo del protocollo (Babel) e anche sul server aziendale (cartelle di rete) in uso e l'eventuale documentazione cartacea è conservata presso gli uffici del Servizio Interaziendale Attività Tecniche /Servizio Logistica e gestione amministrativa LL.PP.;

**DATO ATTO** dell'inesistenza nei confronti del sottoscritto dirigente di cause di incompatibilità, astensione ed esclusione in particolare di non trovarsi in alcuna delle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, rispetto ai soggetti coinvolti nel procedimento;



**RILEVATO** il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

**VISTA** la legge n. 136/2010 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari";

**DATO ATTO** che sono state espletate le necessarie verifiche in merito al possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. 36/2023;

### **Determina**

per le motivazioni in premessa riportate:

- di procedere nell'ambito dell'INTERVENTO N. 166 - CUP F91B21006130001 – PROGETTO X/ 01/21 – DL/ 10/23 “COMPLETAMENTO POLO MATERNO INFANTILE – NUOVO OSPEDALE DELLE MAMME”, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, all'affidamento diretto della prestazione di servizio di cui sotto, all'operatore economico sotto indicato a seguito di trattativa diretta svolta mediante il Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna numero PI 096440-25, e in ogni caso, il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023:
  - numero registro di sistema PI 096440-25, prestazione di servizio di redazione della progettazione esecutiva e direzione lavori strutturali, per la realizzazione di una vasca di laminazione, ricompresa nelle opere complementari del progetto, Ditta Studio Dedalo s.r.l. nella figura dell'Ing. Silvano Bertinelli, con sede a Parma (PR) in Via Venezia n. 12/14 CAP: 43122, P.IVA 01998170342; PEC: studiodedalo@pec.it, , la quale ha presentato un' offerta di euro 6.730,00 (IVA al 22% esclusa) CIG: B609AC0789;
- di prendere atto:
  - che la prestazione di servizio di redazione della progettazione esecutiva della vasca di laminazione, quale opera complementare dell'Ospedale delle Mamme per la particolarità dell'intervento da realizzare, richiede specifiche competenze di progettazione non presenti nel personale interno, con particolare riferimento al funzionamento idraulico, alla disciplina della pluviometria e all'elaborazione di ietogrammi;
  - che trattasi di contratto d'appalto di servizi poiché prevede un'obbligazione di risultato che l'appaltatore esegue con propri mezzi e con gestione a proprio rischio, rivestendo in tal modo



la qualità di imprenditore, ovvero non è un'opera esclusivamente intellettuale nella quale viene fornito un mero contributo conoscitivo in termini di pareri, risultati di uno studio, raccolte di materiali ecc.;

- che Deliberazione n. 31 del 22/01/2025 dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma è stato approvato il "Regolamento contratti sotto soglia";
- di prendere atto che:
  - il CUP – Codice Unico Progetto assegnato all'intervento è il F9121006130001;
  - ID Budget dell'intervento 1031014;
  - Conto: 5053500101 Fabbricati in corso;
  - Progetto 1000059\_NUOVO OSPEDALE MAMME;
  - Finanziamento 1000297\_NUOVO OSPEDALE MAMME;
  - Commessa 2025/47\_NUOVO OSPEDALE MAMME;
- di attestare che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;
- di dare atto che sono state espletate le necessarie verifiche in merito al possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. 36/2023 nei confronti dell'affidatario;
- di prendere atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023;
- di dare atto che la spesa presunta complessiva relativa alla prestazione in argomento di Euro 8.210,60 (oneri previdenziali al 4% e IVA al 22% compresi), verrà contabilizzata, salvo esatta liquidazione, al Conto 5053500101 "Fabbricati in corso" del Bilancio di competenza;
- di trasmettere copia della presente al Direttore del Servizio Interaziendale Economico Finanziario e aspetti economici di accesso alle prestazioni sanitarie e al Direttore del Servizio Interaziendale Attività Tecniche Integrato.



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:  
Renato Maria Saviano

Firmato digitalmente da:  
Michela Boschi