

## FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: AOO000

REGISTRO: Determinazione

NUMERO: 0001310

DATA: 16/12/2020 17:16

OGGETTO: INDIZIONE DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, IN UN UNICO LOTTO, DI SISTEMI DI MONITORAGGIO INTEGRATI PER LA REALIZZAZIONE, PRESSO L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA, DEL PROGETTO “TERAPIE INTENSIVE IN RETE”. FORNITURA COMPRENSIVA DI CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO NUOVI MONITOR E CENTRALI DI MONITORAGGIO, ONERI PER PROGETTAZIONE, MODIFICHE STRUTTURALI ED IMPIANTISTICHE E REDAZIONE DOCUMENTAZIONE RELATIVA, COMPRESSE OPERE ED ATTIVITÀ ACCESSORIE , OVE NECESSARIO (BASE D’ASTA € 1.700.000,00, OLTRE I.V.A.) - CIG 8553438853 - CPV 33195000-3

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Silvia Orzi

### ADOTTATO DA:

S.C.I. Acquisizione Beni

### CLASSIFICAZIONI:

- [01-08-04]

### DESTINATARI:


- Collegio sindacale: collegiosindacale@ao.pr.it

### DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DETE0001310_2020_determina_firmata.pdf	Orzi Silvia	5DE8E4AC1C996D16628ED065E25F5EFB DF2D329040D5D9780E48DA9FDCDFDFA A
DETE0001310_2020_Allegato1.pdf:		F91AA0F79ACD39EEFC854547678885103 1B026EA40C32171E426341E86994D42
DETE0001310_2020_Allegato2.docx:		A9D0DCE5CC2F54BD8D0198FE761CC1A 4CE7153C378ED3262050F625CB2EE4B54




L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.  
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



File	Firmato digitalmente da	Hash
DETE0001310_2020_Allegato3.pdf:		5DC0136241F186B622808C724E16D7789 021B3852906B59EE00F2DAAFDACC8F0
DETE0001310_2020_Allegato4.doc:		4FBC1639DAA482303C131DFAE474111C E6FD57301ACFCF52ED1314F52DDCEE49
DETE0001310_2020_Allegato5.docx:		053ED2D54E566D824EF215990840025A0 6FEEA899A79F74CD2720CCE964AA1AB
DETE0001310_2020_Allegato6.doc:		B904E4BAD496E5A0CEF4D283551D2DE2 0171633FA6D33474D1DF186A94ABCE77
DETE0001310_2020_Allegato7.docx:		E6AF034406DAB26FCA7D9828B215A263 0C43D69A43B2B8CA81C0772AB3D3ADE C
DETE0001310_2020_Allegato8.pdf:		744EC4B1021655B4C2A9C2594F9D85A26 4E85B0AE770C4121C55F33BC8D4A152
DETE0001310_2020_Allegato9.docx:		02B63E1416345F4EF61C6E02F64CCEB9 E2A31D14DC15BBED8A4A2636A9284FAB
DETE0001310_2020_Allegato10.pdf:		8535067740FFA922B8BABA64A845B3DAF 696FE3C215279A08845124B87929488
DETE0001310_2020_Allegato11.pdf:		78D95AA7003B87F062B38B683797E83A4 FB29473D9B9982DFB75A996EC433083
DETE0001310_2020_Allegato12.pdf:		E7FBB00B576774BCBA2C7DA57F832972 6329E12DD3D141942A081361812EF352
DETE0001310_2020_Allegato13.pdf:		CF0B9433577F3942A26568123D77BE40A 3390F7ADB9333E47C1067F1F7EE6159
DETE0001310_2020_Allegato14.pdf:		6A81C6C38B32B6C7AD2AE2318389709E D88DC4F22454D7A6A8532987DACC8D1
DETE0001310_2020_Allegato15.xlsx:		6D34BCB900B49EC2822A6E861F547E367 788FEC8902A20B1750A325E58F01D39
DETE0001310_2020_Allegato16.xls:		986E31926A2D20DE4D16940F3E2B778A7 EE1008240AC935F58334F5386AB3E8A
DETE0001310_2020_Allegato17.doc:		B5644A79BA505AB3042C6F9E8BEC8D86C BAEABCADEF117A37E3E2A156606D3B 5
DETE0001310_2020_Allegato18.docx:		C35EDE26D3082F2B76B959D19E830B5A 47203510F1E4508BEA099123811FA4E2
DETE0001310_2020_Allegato19.doc:		1FA9940A5653AA1640586ABBC4741535E 335BE4628B3E048C20764382515C88C
DETE0001310_2020_Allegato20.docx:		A9D0DCE5CC2F54BD8D0198FE761CC1A 4CE7153C378ED3262050F625CB2EE4B54
DETE0001310_2020_Allegato21.doc:		558AD5313B58405C08992B755A6770098 0B2BDCFA2C60F08C431F4F81AA337A0
DETE0001310_2020_Allegato22.doc:		637AB0B02F6AAD2C5BDF6D471E5243E0 5A1E8D9C07E151BD7C0970617E1DAD20



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.  
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



S.C.I. Acquisizione Beni

## **DETERMINAZIONE**

**OGGETTO:** INDIZIONE DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, IN UN UNICO LOTTO, DI SISTEMI DI MONITORAGGIO INTEGRATI PER LA REALIZZAZIONE, PRESSO L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA, DEL PROGETTO “TERAPIE INTENSIVE IN RETE”. FORNITURA COMPRENSIVA DI CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO NUOVI MONITOR E CENTRALI DI MONITORAGGIO, ONERI PER PROGETTAZIONE, MODIFICHE STRUTTURALI ED IMPIANTISTICHE E REDAZIONE DOCUMENTAZIONE RELATIVA, COMPRESSE OPERE ED ATTIVITÀ ACCESSORIE , OVE NECESSARIO (BASE D’ASTA € 1.700.000,00, OLTRE I.V.A) - CIG 8553438853 - CPV 33195000-3


## **IL DIRETTORE**

**RICHIAMATO** l’atto deliberativo n. 366 del 27/09/2016 avente oggetto “Istituzione del Dipartimento Interaziendale "Tecnico e Logistica" tra l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma e l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma in attuazione del processo di integrazione delle funzioni di area tecnico-amministrativa e di staff - Articolazione organizzativa - Approvazione della specifica convenzione attuativa”;

**CONSTATATA** la propria competenza ad emanare l’atto in oggetto;

**RICHIAMATI** altresì ::

- la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili . (GU n.26 del 01-02-2020);
- l’ Ocdpc n. 630 del 3 febbraio 2020 “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.32 dell’8 febbraio 2020” ha disposto che il Capo della protezione Civile debba assicurare il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile;



- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2° marzo 2020;
- Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020;
- il Decreto n. 42 del 20 marzo 2020 con cui il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Soggetto Attuatore ha ritenuto di individuare le Aziende Sanitarie e gli IRCCS stessi quali strutture operative di cui avvalersi per le acquisizioni di beni, servizi nonché per il ripristino, il potenziamento e la realizzazione, tramite gli opportuni lavori, di infrastrutture necessarie a far fronte all'emergenza determinatasi;


**RICHIAMATA** la nota prot 48205 del 01/12/2020, con la quale il Direttore del SSD Ingegneria Clinica segnala la necessità di rinnovamento urgente dei sistemi di monitoraggio paziente a servizio delle terapie intensive e delle sale operatorie dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, secondo quanto previsto dal piano investimenti (COV-2020/30) (Donazione Barilla), nell'ambito dell'emergenza COVID-19, allo scopo di ottimizzare la gestione complessiva del ricovero dei pazienti, da parte del personale medico dei citati reparti;

**PRESO ATTO** che, con la nota predetta, lo stesso Direttore chiede pertanto di attivare in tempi solleciti una procedura di gara telematica, avente per oggetto “fornitura di sistemi di monitoraggio integrati per la realizzazione, presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, del progetto terapie intensive in rete, comprensiva di consegna, installazione e collaudo nuovi monitor e centrali di monitoraggio, oneri per progettazione, modifiche strutturali ed impiantistiche e redazione documentazione relativa, comprese opere ed attività accessorie, ove necessario”, con importo a base d'asta € 1.700.000,00. I.V.A esclusa, ed invia contestualmente la documentazione tecnica di gara;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. n. 1353/2014 con la quale si è individuato nell'Agenzia Intercent-ER il soggetto a cui è affidata la responsabilità di definire una programmazione unica regionale degli acquisti in ambito sanitario attraverso la realizzazione di un Masterplan triennale contenente le iniziative di acquisto da realizzarsi nel triennio di riferimento, con indicazione della suddivisione delle responsabilità fra i diversi centri di acquisto presenti in ambito regionale ed approvata la programmazione degli acquisti per il triennio di riferimento;

**DATO ATTO** che con atto deliberativo n. 816 del 08/09/2020 è stata recepita la programmazione integrata degli acquisti di forniture e servizi per le esigenze delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia Romagna (Masterplan) biennio 2020 – 2021, nell'ambito della quale la fornitura in oggetto non era stata individuata;

**VERIFICATO** tuttavia che l'intervento suddetto è stato successivamente previsto nel PIANO INVESTIMENTI dell'azienda, Scheda Covid, int. COV2020-30;



**RITENUTO** pertanto:

- di indire, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016, una procedura telematica aperta, mediante utilizzo della piattaforma Intercent-ER, per la fornitura, in un unico lotto, di sistemi di monitoraggio integrato per la realizzazione, presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, del progetto "terapie intensive in rete". Fornitura comprensiva di consegna, installazione e collaudo nuovi monitor e centrali di monitoraggio, oneri per progettazione, modifiche strutturali ed impiantistiche e redazione documentazione relativa, comprese opere ed attività accessorie, ove necessario, per la spesa complessiva di € 1.700.000,00, I.V.A. esclusa;
- di dare atto che l'aggiudicazione della gara in oggetto avverrà ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, per cui la fornitura sarà aggiudicata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base non solo al prezzo, ma anche ad elementi diversi menzionati nel Disciplinare di Gara;

**VISTA** la documentazione predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'assegnazione della fornitura in argomento, composta dai seguenti documenti, allegati al presente atto:

- Relazione illustrativa (allegato A)
- Disciplinare di gara e suoi allegati (Allegato B)
- Capitolato speciale e suoi allegati (Allegato C)


**DATO ATTO** che, come indicato nel Disciplinare di gara e nella relazione illustrativa, ai sensi dell'art. 51 comma 1 del Codice, la presente procedura non si presta alla suddivisione in lotti per le seguenti ragioni:

**a) necessità di un unico aggiudicatario**, in considerazione della complessità del progetto, che contempla sistemi medicali destinati ad aree clinico/terapeutiche diverse, ma che devono garantire interscambio certificato di informazioni cliniche tra loro. Tale funzionalità può essere garantita solamente tramite una totale uniformità della dotazione strumentale.

**b) i sistemi in questione devono interfacciarsi in modo centralizzato con l'infrastruttura informativa ospedaliera**, presupponendo, pertanto, la fornitura di un sistema fortemente integrato.

**RICHIAMATO** il quadro economico relativo alla fornitura in oggetto, di seguito riportato:

DESCRIZIONE VOCI	IMPORTI
Fornitura sistemi monitoraggio integrato per realizzazione progetto "terapie intensive in rete" comprensiva di adeguamenti impiantistici e/o strutturali, ripristino locali, ove necessario	1.700.000,00



<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
Tassa Autorità <b>NON DOVUTA</b> (indizione entro l'anno)	00,00
Pubblicità (BANDI E AVVISI) solo indizione (IVA compresa)	1.750,00
I.V.A. 22% su appalto (al momento emissione ordine si valuterà applicabilità)	374.000,00
Totale somme a disposizione	
	1.701.750,00
Impegno finanziario complessivo (IVA ESCLUSA)	
Quota accantonata per art. 113 D.Lgs 50/2016	8.078,40
Impegno Finanziario complessivo ( IVA COMPRESA)	2.083.828,40


**DATO ATTO** che la spesa per la fornitura suddetta è finanziata, in parte, con Fondi privati ( ditta Barilla S.p.A) ed in parte con fondi aziendali e che la spesa sarà interamente registrata a carico dell'esercizio 2021, sulla base della previsione di conclusione gara nel primo trimestre 2021;

**CONSIDERATO** che, sulla base dell'importo complessivo a base d'asta, pari a € 1.700.000,00 (IVA esclusa), occorre effettuare la pubblicazione degli avvisi di gara, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D. Lgs. 50/2016;

**VISTO** il testo integrale dell'avviso di gara da pubblicarsi per esteso sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea (All.to D), ridotto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana\_GURI (All.to E), ed in estratto su due quotidiani a tiratura nazionale e due a tiratura regionale (All.to F), sul sito della stazione appaltante (www.ao.pr.it) (solo bando G.U.U.E.), nonché sul sito SITAR della Regione Emilia-Romagna e sul sito del Ministero delle Infrastrutture;

**DATO ATTO** che si è provveduto a richiedere i preventivi di spesa di seguito riportati per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara sulla GURI e sulle testate indicate:

<b>Pubblicazioni</b>	<b>Importo (IVA esclusa)</b>
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI SERIE SPECIALE)	€ 398,59



Controllo/elaborazione testo	€ 19,93
Avvenire (ed. Nazionale)	€ 200,00
Corriere della Sera – Bologna – Emilia Romagna	€ 200,00
La Gazzetta di Parma	€ 600,00
Aste e Appalti pubblici (ed. Nazionale)	gratuito
Rimborso Bolli	€ 16,00
<b>TOTALE COSTI PUBBLICAZIONE (IMPONIBILE)</b>	<b>€ 1.434,52</b>
<b>TOTALE COSTI, CON IVA</b>	<b>€ 1.746,59</b>

**PRECISATO** che la pubblicazione sulla “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”, quotidiano di tiratura nazionale, è gratuita ai sensi delle condizioni generali di abbonamento;

**VISTI:**


- l’art. 1, commi 65 e 67, L. 266/05 in base ai quali le spese di funzionamento dell’A.N.A.C. per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono poste a carico del mercato di competenza e l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza sono determinate annualmente dall’Autorità entro il limite massimo di legge;
- l’articolo 65 del cd. “decreto Rilancio”, n. 34/2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21) che sospende, "Fino al 31 dicembre 2020", il pagamento dei contributi per partecipare a procedure di gara, se avviate a partire dal 19 maggio 2020, così come introdotti dalla Deliberazione dell’A.N.A.C. del 20 dicembre 2017, n. 1300;

**PRESO ATTO** che con successivo atto si provvederà alla nomina della Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte tecniche della presente gara, nei termini e con le modalità previste dall’art. 77 del D.Lgs 50/2016;

**VERIFICATO** che la fornitura in oggetto non rientra tra le Convenzioni attive stipulate dalla Agenzia Regionale Intercent-ER, di cui al comma 2 dell’art. 21 della L.R. n. 11/2004, né rientra nella programmazione gare della centrale acquisti regionale;

**VERIFICATO** altresì che quanto oggetto del presente atto non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal d.p.c.m. di cui all’art. 9 co. 3 del d.l. 66/2014 e s.m.i. e relativi indirizzi applicativi;


**RICHIAMATO** l’atto deliberativo n. 213 del 09/12/04 avente per oggetto “Determinazioni in ordine alla competenza dei dirigenti ad emanare atti”;



**ASSUNTE**, relativamente al provvedimento in esame, le funzioni di Responsabile del Procedimento, ed individuata, quale sua assistente, la rag.ra Silvia Belletti, sensi del Capo II della Legge n. 241/90 e s.m.i

### **Determina**

1. di indire, ai sensi dell'art. 32 del d. Lgs. 50/2016, una procedura telematica aperta, mediante utilizzo della piattaforma Intercent-ER, per la fornitura, in un unico lotto, di sistemi di monitoraggio integrato per la realizzazione, presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, del progetto "terapie intensive in rete". Fornitura comprensiva di consegna, installazione e collaudo nuovi monitor e centrali di monitoraggio, oneri per progettazione, modifiche strutturali ed impiantistiche e redazione documentazione relativa, comprese opere ed attività accessorie, ove necessario, per un importo a base d'asta pari a € 1.700.000,00, I.V.A esclusa;
2. di approvare la documentazione predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'assegnazione della fornitura in argomento, composta dai seguenti documenti, allegati al presente atto come parte integrante:
  - Relazione illustrativa (allegato A)
  - Disciplinare di gara e suoi allegati (Allegato B)
  - Capitolato Speciale e suoi allegati (Allegato C)
3. di approvare gli avvisi di gara da pubblicare per esteso sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea - G.U.U.E. (Allegato D) e, in formato ridotto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - G.U.R.I (Allegato E), nonché dell'estratto del Bando su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e su n. 2 quotidiani a tiratura regionale (Allegato F), sul sito della stazione appaltante ([www.ao.pr.it](http://www.ao.pr.it)) (solo bando G.U.U.E.), nonché sul sito SITAR della Regione Emilia-Romagna e sul sito del Ministero delle Infrastrutture;
4. di dare atto che le spese di pubblicazione, pari a € 1.750,00 di cui al quadro economico e finanziario riportato in premessa, verranno finanziate mediante fonti interne, registrate sul conto I310701 (Pubblicità su periodici e quotidiani) come da riga n. 688 della programmazione aziendale;
5. di dare atto che la spesa per la fornitura in oggetto, pari a complessivi € 1.700.000,00 (I.V.A. esclusa) è finanziata, in parte, con fondi privati (Barilla S.p.A.) ed in parte con fondi aziendali e che la stessa sarà registrata interamente a carico dell'esercizio 2021\_(INTERVENTO previsto nel PIANO INVESTIMENTI, Scheda Covid int COV2020-30).



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:  
Silvia Orzi

Firmato digitalmente da:  
Silvia Orzi