



FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: AOO000

REGISTRO: Determinazione

NUMERO: 0000247

DATA: 24/02/2021 08:33

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, IN UN UNICO LOTTO, DI SISTEMI DI MONITORAGGIO INTEGRATI PER LA REALIZZAZIONE, PRESSO L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA, DEL PROGETTO “TERAPIE INTENSIVE IN RETE”. FORNITURA COMPRENSIVA DI CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO NUOVI MONITOR E CENTRALI DI MONITORAGGIO, ONERI PER PROGETTAZIONE, MODIFICHE STRUTTURALI ED IMPIANTISTICHE E REDAZIONE DOCUMENTAZIONE RELATIVA, COMPRESSE OPERE ED ATTIVITÀ ACCESSORIE , OVE NECESSARIO (BASE D’ASTA € 1.700.000,00, OLTRE I.V.A) - CIG 8553438853 - CPV 33195000-3 AMMISSIONE DITTE CONCORRENTI ALLE FASI DI GARA

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Silvia Orzi

ADOTTATO DA:

S.C.I. Acquisizione Beni

CLASSIFICAZIONI:

- [01-08-04]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale: collegiosindacale@ao.pr.it

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DETE0000247_2021_determina_firmata.pdf	Orzi Silvia	E504D221DF0A186520193D3BCD9DED4F C643B1B1C1301BE654AFC889529A0282



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



S.C.I. Acquisizione Beni

DETERMINAZIONE

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, IN UN UNICO LOTTO, DI SISTEMI DI MONITORAGGIO INTEGRATI PER LA REALIZZAZIONE, PRESSO L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA, DEL PROGETTO “TERAPIE INTENSIVE IN RETE”. FORNITURA COMPRENSIVA DI CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO NUOVI MONITOR E CENTRALI DI MONITORAGGIO, ONERI PER PROGETTAZIONE, MODIFICHE STRUTTURALI ED IMPIANTISTICHE E REDAZIONE DOCUMENTAZIONE RELATIVA, COMPRESSE OPERE ED ATTIVITÀ ACCESSORIE , OVE NECESSARIO (BASE D’ASTA € 1.700.000,00, OLTRE I.V.A) - CIG 8553438853 - CPV 33195000-3 AMMISSIONE DITTE CONCORRENTI ALLE FASI DI GARA

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l’atto deliberativo n. 366 del 27/09/2016 avente oggetto “Istituzione del Dipartimento Interaziendale "Tecnico e Logistica" tra l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma e l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma in attuazione del processo di integrazione delle funzioni di area tecnico-amministrativa e di staff - Articolazione organizzativa - Approvazione della specifica convenzione attuativa”;

CONSTATATA la propria competenza ad emanare l’atto in oggetto;

RICHIAMATI altresì ::

- la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili . (GU n.26 del 01-02-2020);
- l’ Ocdpc n. 630 del 3 febbraio 2020 “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.32 dell’8 febbraio 2020” ha disposto che il Capo della protezione Civile debba assicurare il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile;



- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2° marzo 2020;
- Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020;
- il Decreto n. 42 del 20 marzo 2020 con cui il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Soggetto Attuatore ha ritenuto di individuare le Aziende Sanitarie e gli IRCCS stessi quali strutture operative di cui avvalersi per le acquisizioni di beni, servizi nonché per il ripristino, il potenziamento e la realizzazione, tramite gli opportuni lavori, di infrastrutture necessarie a far fronte all'emergenza determinatasi;

RICHIAMATA la nota prot 48205 del 01/12/2020, con la quale il Direttore del SSD Ingegneria Clinica segnala la necessità di rinnovamento urgente dei sistemi di monitoraggio paziente a servizio delle terapie intensive e delle sale operatorie dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, secondo quanto previsto dal piano investimenti (COV-2020/30) (Donazione Barilla), nell'ambito dell'emergenza COVID-19, allo scopo di ottimizzare la gestione complessiva del ricovero dei pazienti, da parte del personale medico dei citati reparti;

PRESO ATTO che, con la nota predetta, lo stesso Direttore chiede pertanto di attivare in tempi solleciti una procedura di gara telematica, avente per oggetto "fornitura di sistemi di monitoraggio integrati per la realizzazione, presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, del progetto terapie intensive in rete, comprensiva di consegna, installazione e collaudo nuovi monitor e centrali di monitoraggio, oneri per progettazione, modifiche strutturali ed impiantistiche e redazione documentazione relativa, comprese opere ed attività accessorie, ove necessario", con importo a base d'asta € 1.700.000,00. I.V.A esclusa, ed invia contestualmente la documentazione tecnica di gara;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. n. 1353/2014 con la quale si è individuato nell'Agenzia Intercent-ER il soggetto a cui è affidata la responsabilità di definire una programmazione unica regionale degli acquisti in ambito sanitario attraverso la realizzazione di un Masterplan triennale contenente le iniziative di acquisto da realizzarsi nel triennio di riferimento, con indicazione della suddivisione delle responsabilità fra i diversi centri di acquisto presenti in ambito regionale ed approvata la programmazione degli acquisti per il triennio di riferimento;

DATO ATTO che con atto deliberativo n. 816 del 08/09/2020 è stata recepita la programmazione integrata degli acquisti di forniture e servizi per le esigenze delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia Romagna (Masterplan) biennio 2020 – 2021, nell'ambito della quale la fornitura in oggetto non era stata individuata;

VERIFICATO che l'intervento suddetto è stato tuttavia successivamente previsto nel PIANO INVESTIMENTI dell'azienda, Scheda Covid, int. COV2020-30;



RICHIAMATO l'atto 1310 del 16/12/2020 col quale è stata indetta, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016, una procedura telematica aperta, mediante utilizzo della piattaforma Intercent-ER, per la fornitura, in un unico lotto, di sistemi di monitoraggio integrato per la realizzazione, presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, del progetto "terapie intensive in rete". Fornitura comprensiva di consegna, installazione e collaudo nuovi monitor e centrali di monitoraggio, oneri per progettazione, modifiche strutturali ed impiantistiche e redazione documentazione relativa, comprese opere ed attività accessorie, ove necessario, per la spesa complessiva di € 1.700.000,00, I.V.A. esclusa;

RILEVATO, altresì, che con il medesimo atto è stata approvata la documentazione di gara sotto indicata:

- Relazione illustrativa (allegato A)
- Disciplinare di gara e suoi allegati (Allegato B)
- Capitolato speciale e suoi allegati (ad esclusione dei documenti DWG, agli atti della procedura) (Allegato C)

ACCERTATO che con l'atto sopra richiamato sono stati infine approvati i seguenti avvisi di gara:

- integrale pubblicato per esteso sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea;
- ridotto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
- estratto pubblicato su due quotidiani a tiratura nazionale e due a tiratura regionale,
- sul sito della stazione appaltante (www.ao.pr.it), nonché sul sito SITAR della Regione Emilia-Romagna e sul sito del Ministero delle Infrastrutture;

PRESO ATTO che entro i termini fissati per la presentazione delle offerte telematiche, in data 15/02/2021, ore 19,00, sono pervenute le offerte da parte delle seguenti ditte:

- 1) R.T.I. MEDITRON S.r.l. – BIOTRON S.p.A.
- 2) DRAEGER ITALIA S.p.A.
- 3) MINDRAY MEDICAL ITALY S.r.l.

DATO ATTO che in data 16/02/2021, alle ore 10:00, si è tenuta la seduta pubblica virtuale di apertura delle buste amministrative delle n. 3 ditte suindicate, come di seguito riportato:



ORDINE DI INVIO OFFERTA- SATER	DITTE PARTECIPANTI	REGISTRO DI SISTEMA SATER
1	R.T.I. MEDITRON S.r.l.-BIOTRON S.p.A.	PI054981-21
2	DRAEGER S.p.A.	PI056040-21
3	MINDRAY MEDICAL ITALY S.p.A.	PI056498-21

ACCERTATO che le ditte DRAEGER Sp.A. e MINDRAY MEDICAL ITALY S.p.A. hanno inviato la documentazione amministrativa richiesta, completa e corretta, e che pertanto sono risultate immediatamente ammesse, così come riportato nel verbale della seduta pubblica di apertura buste amministrative, agli atti della procedura;

PRESO ATTO altresì che la ditta R.T.I. MEDITRON-BIOTRON:

- ha presentato a sistema il documento "cauzione provvisoria" in formato non visualizzabile, mentre la proroga della stessa risulta visibile correttamente, e che pertanto viene ammessa con riserva, previa richiesta di invio a mezzo Intercenter del documento citato, in formato pdf visualizzabile;

- che in data 17/02/2021, a seguito trasmissione documento "cauzione provvisoria" in formato correttamente visualizzabile, viene ammessa in via definitiva al prosieguo della gara;

RITENUTO pertanto di ammettere tutte le ditte alla successiva fase di valutazione tecnica;

RILEVATO inoltre che nell'atto di indizione della procedura occorre rettificare l'importo della Quota accantonata per art. 113 D.Lgs 50/2016, in quanto in precedenza non comprensivo della quota fondo, per cui il quadro aggiornato risulta essere il seguente:

DESCRIZIONE VOCI	IMPORTI
Fornitura sistemi monitoraggio integrato per realizzazione progetto "terapie intensive in rete" comprensiva di adeguamenti impiantistici e/o strutturali, ripristino locali, ove necessario	1.700.000,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Tassa Autorità NON DOVUTA (indizione entro l'anno)	00,00
Pubblicità (BANDI E AVVISI) solo indizione (IVA compresa)	1.750,00
I.V.A. 22% su appalto (al momento emissione ordine si valuterà applicabilità)	374.000,00



Totale somme a disposizione	
Impegno finanziario complessivo (IVA ESCLUSA)	1.701.750,00
Quota accantonata per art. 113 D.Lgs 50/2016	10.200,00
Impegno Finanziario complessivo (IVA COMPRESA)	2.085.950,00

ASSUNTE, relativamente al provvedimento in esame, le funzioni di Responsabile del Procedimento, ed individuata, quale sua assistente, la rag.ra Silvia Belletti, ai sensi del Capo II della Legge n. 241/90 e s.m.i

Determina

1. di ammettere al prosieguo della gara le ditte DRAEGER Sp.A., MINDRAY MEDICAL ITALY S.p.A., R.T.I. MEDITRON-BIOTRON, così come evidenziato nel verbale di apertura buste amministrative in seduta pubblica virtuale, agli atti della procedura,
2. di aggiornare il quadro economico di gara, così come riportato in premessa.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:
Silvia Orzi

Firmato digitalmente da:
Silvia Orzi