

FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: AOO000

REGISTRO: Determinazione

NUMERO: 0000959

DATA: 04/07/2024 15:26

OGGETTO: Approvazione esiti delle procedure di affidamento di diverse forniture ai sensi del combinato disposto degli art. 225 comma 8 D. Lgs. 36/2023 dell'art. 30 del D. lgs. 50/2016 nonché del D.L. 77/2021 e la L. 120/2020, tutti nell'ambito della realizzazione di progetti di ricerca relativamente alla realizzazione della Missione 6 del PNRR "Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN" Componenti 2 – Intervento 2.1 Per un importo complessivo presunto pari a € 71.652,46 iva esclusa. CUP F53C22001880001. VARI CIG

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Giulia Azzali

ADOTTATO DA:

S.C.I. Acquisizione Beni

CLASSIFICAZIONI:

- [02-04-06]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale: collegiosindacale@ao.pr.it

DOCUMENTI:

File

Firmato digitalmente da

Hash


DETE0000959_2024_determina_firmata.pdf Azzali Giulia

4E3D9D756146813F2DE529972ACD8D51
88BAEC087BF7B17114EA04684D4997D1



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



S.C.I. Acquisizione Beni

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Approvazione esiti delle procedure di affidamento di diverse forniture ai sensi del combinato disposto degli art. 225 comma 8 D. Lgs. 36/2023 dell'art. 30 del D. lgs. 50/2016 nonché del D.L. 77/2021 e la L. 120/2020, tutti nell'ambito della realizzazione di progetti di ricerca relativamente alla realizzazione della Missione 6 del PNRR "Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN" Componenti 2 – Intervento 2.1 Per un importo complessivo presunto pari a € 71.652,46 iva esclusa. CUP F53C22001880001. VARI CIG


IL DIRETTORE

VISTA la Deliberazione n. 366 del 27/09/2016 dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma che ha istituito, nell'ambito del nuovo Dipartimento Interaziendale "Tecnico e Logistica" tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma e l'Azienda Usl di Parma, la Struttura Complessa "Acquisizione Beni" a cui sono attribuite le funzioni di espletamento delle procedure per l'affidamento di forniture di beni e la sottoscrizione dei relativi contratti/convenzioni per Intercent-ER, Aven e per i residuali fabbisogni delle due Aziende Sanitarie provinciali;

CONSTATATA la propria competenza ad emanare l'atto in oggetto;

RICHIAMATI:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il Dispositivo per la ripresa e resilienza nonché il fondo Next Generation EU;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Governo, trasmesso il 30 aprile alla Commissione Europea e definitivamente approvato il 13 luglio 2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo che comprende, fra le 6 Missioni in cui è suddiviso, la Missione numero 6, dedicata alla Salute;
- la legge 179/2012;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 219 del 21/02/2022 avente ad oggetto "PNRR missione 6 salute - assegnazione alle Aziende Sanitarie ed Enti del SSR delle risorse per la realizzazione degli investimenti ed approvazione dei relativi interventi";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 811 del 23/05/2022 della Regione Emilia-Romagna "PNRR Missione 6 Salute componente 2 Intervento 2.1: aggiornamento dell'elenco degli interventi di cui alla propria delibera n. 219/2022 e approvazione del Piano Operativo Regionale"



- Il Decreto Legge 6 maggio del 2021 n. 59 che ha approvato il Piano Nazionale Complementare (PNC);
- il Decreto-legge 31 maggio 2021 n.77 convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29/07/2021, recante Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, che individua, tra l'altro, i soggetti attuatori degli interventi previsti dal PNRR, ricomprendendo in essi anche le Regioni;
- la Delibera 632 del 13/09/2023 di autorizzazione alla stipula con la Regione Emilia-Romagna della Convenzione operativa per la realizzazione del progetto PNRR-MAD- 2022-12376819 dal titolo “ *Getting bone health right from the start: innovative technology and new mechanisms of mother-fetus cross talk for osteopenia and osteoporosis prevention*” CUP F53C22001880001

VISTA la nota prot. AO n. 26758 del 21/06/2024 e i relativi allegati, agli atti della procedura, con la quale la Prof.ssa S. Perrone Direttore dell'UOC di Neonatologia richiede di dar corso agli atti per avviare le procedure di acquisto del materiale di laboratorio/Kit materiale consumabile per analisi per la realizzazione del Progetto PNRR-MAD-12376819 nell'ambito della Missione 6 Componente 2 Intervento 2.1;

RILEVATA l'urgenza di acquisire detti servizi in ordine al conseguimento della relativa Milestone connessa all'erogazione dei finanziamenti PNRR Next Generation EU;

DATO ATTO che nello specifico i prodotti occorrenti alle necessità dell'Azienda procedente sono dettagliati come di seguito:

- Human Putative humanin peptide (MT-RNR2) – Ditta SOCIETA ITALIANA ARTICOLI LABORATORIO - S.I.A.L. - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA

importo presunto € 3.750,00 i.e.

- AOPP Assay, – Ditta PRODOTTI GIANNI S.R.L.

Importo presunto € 3.925,00 i.e.

- 8-hydroxy-2'- deoxyguanosine (8-OHdG), – Ditta PRODOTTI GIANNI S.R.L.


Importo presunto € 4.325,00 i.e.

- 8-isoprostane– Ditta PRODOTTI GIANNI S.R.L.

Importo presunto € 3.625,00 i.e.

- Human PON1– Ditta PRODOTTI GIANNI S.R.L.

Importo presunto € 4.000,00 i.e.



- Total Antioxidant Capacity– Ditta PRODOTTI GIANNI S.R.L.

Importo presunto € 3.475,00 i.e.

- Human Quantikine– Ditta BIO-TECHNE S.R.L.

Importo presunto € 3.240,00 i.e.

- Human FGF-21 DuoSet– Ditta BIO-TECHNE S.R.L.

Importo presunto € 2.040,00 i.e.

- GDF-15 DuoSet – Ditta BIO-TECHNE S.R.L.

Importo presunto € 2.040,00 i.e.

- DuoSet ELISA Ancillary Reagent Kit2 – Ditta BIO-TECHNE S.R.L.

Importo presunto € 1.056,00 i.e.

- MIRVANA PARIS – Ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V.

Importo presunto € 3.719,10 i.e.

- TAQMAN FAST ADVANCE MMIX 2X5ML– Ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V.

Importo presunto € 840,56 i.e.

- TQMN ADV MIRNA ASSY– Ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V.

Importo presunto € 2.089,80 i.e.

- TAQMAN ADV MICRORNA CDNA SYN – Ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V.


Importo presunto € 1.640,88 i.e.

- Creatinine Urinary Detection Kit – Ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V.

Importo presunto € 2.500,00 i.e.

- S 1111-3000, S 1113-1000, S 1111-6000, S 1121-3810, S 1123-1810, S 1123-8810, S 1126-7810, S 1620-2700, S 1615-5500, I 1402-8200 – Ditta STARLAB S.R.L.

Importo totale presunto € 437,26 i.e.



- OL-AB19800, OL-157300 EU – Ditta OPENLAB SRL

Importo totale presunto € 516,00 i.e.

- Maxwell(R) RSC miRNA Plasma and Serum Kit, Water Nuclease-Free – Ditta PROMEGA ITALIA S. R.L.

Importo totale presunto € 3.589,20 i.e.

- HMGB1 Express ELISA – Ditta D.B.A. ITALIA DIAGNOSTIC BROKERS ASSOCIATED S.R.L.

Importo presunto € 5.645,00 i.e.

- Osteocalcin (1-43/49) Specific ELISA – Ditta D.B.A. ITALIA DIAGNOSTIC BROKERS ASSOCIATED S.R.L.

Importo presunto € 3.040,00 i.e.

- Irisin Competitive ELISA Kit – Ditta VINCI-BIOCHEM S.R.L.

Importo presunto € 2.660,00 i.e.

- Human Dkk-1 Quantikine ELISA Kit – Ditta BIO-TECHNE S.R.L.

Importo presunto € 4050,00 i.e.

- Human SOST/Sclerostin Quantikine ELISA Kit – Ditta BIO-TECHNE S.R.L.

Importo presunto € 4.050,00 i.e.


- Serum Crosslaps (CTX-I) ELISA – Ditta PANTEC SRL

Importo presunto € 3.800,00 i.e.

Per una somma complessiva presunta pari a € 70.053,80 iva esclusa e spese di trasporto escluse;

RILEVATO che nessuno degli importi per come presuntivamente quantificati e dettagliati come sopra si è rivelato pari o superiore alle soglie comunitarie, come da ultimo aggiornamento dell'Unione Europea, di cui all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023 nonché all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016;

RITENUTO di - alla luce della sopra richiamata disciplina e stante l'urgenza e la necessità di procedere con celerità alla definizione dell'istruttoria - procedere all'affidamento diretto dei vari servizi di cui alla nota n. 26758 del 21/06/2024 ai sensi dell'art. 225 comma 8 D. Lgs. e dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 nonché ai sensi della L. 77/2021 e di tutta la disciplina prevista e vigente in materia di semplificazione degli affidamenti attinenti alla realizzazione del PNRR;



ACQUISITI i CIG relativi a ogni affidamento riportati di seguito, tutti relativi al codice CUP F53C22001880001:

- CIG *B1D80C4EE9* – Ditta SOCIETA ITALIANA ARTICOLI LABORATORIO - S.I.A.L. - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA

importo presunto € 3.750,00

- CIG *B23AC77AD4*– Ditta PRODOTTI GIANNI S.R.L.

Importo presunto € 20.000,00

- CIG *B2199D674B* – Ditta BIO-TECHNE S.R.L.

Importo presunto € 8.600,00

- CIG *B2192D4ED4* – Ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V.

Importo presunto € 11.000,00

- CIG *B1D6B7E0BF* – Ditta STARLAB S.R.L.

Importo presunto € 437,26

- CIG *B1D6C11A0B* – Ditta OPENLAB SRL

Importo presunto € 516,00

- CIG *B1D6C9AB19* – Ditta PROMEGA ITALIA S.R.L.

Importo presunto € 3.589,20

- CIG *B21960E879* – Ditta D.B.A. ITALIA DIAGNOSTIC BROKERS ASSOCIATED S.R.L.

Importo presunto € 8.800,00

- CIG *B1D6D72D58* – Ditta VINCI-BIOCHEM S.R.L.


Importo presunto € 2.660,00

- CIG *B219892BEA* – Ditta BIO-TECHNE S.R.L.

Importo presunto € 8.500,00

- CIG *B1D6DA5770* – Ditta PANTEC SRL

Importo presunto € 3.800,00



DATO ATTO che la differenza tra l'importo dei cig e le offerte riepilogate sono dovute alla necessità di prevedere e quantificare almeno sommariamente le spese di trasporto necessarie al recapito dei prodotti inclusi nella fornitura;

CONSIDERATA la disciplina di cui al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con la Legge n. 135/2012, così come modificato dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 in materia di obbligo per la PA di approvvigionamento telematico, qualora la fornitura comporti una spesa superiore a € 5.000,00;


DATO ATTO che ai sensi della citata disciplina si è provveduto all'acquisizione dei preventivi e alla protocollazione di questi ultimi sul sistema di gestione documentale "Babel" su apposito fascicolo virtuale 3035/2024

RILEVATA la congruità di questi e acquisiti i cig tramite l'uso della piattaforma digitale di approvvigionamento Intercent-ER mediante affidamenti diretti senza negoziazione per cui gli importi delle forniture in argomento sono stati definiti come segue:

- Ditta SOCIETA ITALIANA ARTICOLI LABORATORIO - S.I.A.L. - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA per un importo presunto di € 3.750,00
- Ditta PRODOTTI GIANNI S.R.L. per un importo presunto di € 20.000,00
- Ditta BIO-TECHNE S.R.L. per un importo presunto di € 8.600,00
- Ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V. per un importo presunto di € 11.000,00
- Ditta STARLAB S.R.L. per un importo presunto di € 437,26
- Ditta OPENLAB SRL per un importo presunto di € 516,00
- Ditta PROMEGA ITALIA S.R.L. per un importo presunto di € 3.589,20
- Ditta D.B.A. ITALIA DIAGNOSTIC BROKERS ASSOCIATED S.R.L. per un importo presunto di € 8.800,00
- Ditta VINCI-BIOCHEM S.R.L. per un importo presunto di € 2.660,00
- Ditta BIO-TECHNE S.R.L. per un importo presunto di € 8.500,00
- Ditta PANTEC SRL per un importo presunto di € 3.800,00

DATO ATTO che per i servizi al di sotto della soglia di cui al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con la Legge n. 135/2012, così come modificato dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 si è proceduto all'emissione degli ordini contabili in via diretta;

CONSIDERATO che tutti i servizi oggetto del presente provvedimento sono funzionali nonché necessari all'attuazione della Missione 6 –Componente 2 – Intervento 2.1 del PNRR, "Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN", finalizzata a rafforzare il sistema della ricerca biomedica tramite due linee di intervento-il finanziamento di progetti Proof of Concept (PoC), sostenendo lo sviluppo di tecnologie con un basso grado di maturità tecnologica e promuovendo il trasferimento di tecnologie verso l'industria



ed il finanziamento di programmi o progetti di ricerca nel campo delle malattie rare e dei tumori rari e di altre malattie altamente invalidanti;

RILEVATO che la spesa sarà contabilizzata sui conti GAAC 100230010101 “Prodotti chimici”, 100170010101 “Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)”, 100270030101 “Vetriere e materiale di laboratorio” e ripartita sugli stessi sulla base delle codifica delle anagrafiche ancora in corso di elaborazione.

CONSIDERATO che tale spesa sarà finanziata attraverso i Fondi europei PNRR (Next Generation EU) di cui alla commessa n. 137 (122/2023/137) “Missione 6 PNRR” con l’ID-Budget 1022692 per un totale complessivo, salvo esatta liquidazione, corrispondente a € 71.652,46;

ACQUISITE le dichiarazioni integrative in ordine ai vincoli e principi del PNRR dai fornitori affidatari dei servizi descritti;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1353/2014 con la quale si è individuato nell’Agenzia Intercent-ER il soggetto a cui è affidata la responsabilità di definire una programmazione unica regionale degli acquisti in ambito sanitario attraverso la realizzazione di un Masterplan;


RICHIAMATO l’art. 21 del D. Lgs. 50/2016, che stabilisce al comma 1 che “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali e, al comma 6, che “Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di forniture e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro”;

DATO ATTO che la documentazione agli atti del procedimento è conservata in forma digitale sul sistema di gestione documentale “Babel” su apposito fascicolo virtuale 3035/2024, nonché in forma cartacea presso il Servizio Interaziendale Acquisizione Beni;

RICHIAMATO l’atto deliberativo n. 240 del 27/03/2019 mediante il quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dei controlli in fase di esecuzione dei contratti per la fornitura di beni e servizi e l’individuazione dei relativi compiti del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dell’Esecuzione del Contratto;

INDIVIDUATO quale Direttore d’Esecuzione la Prof.ssa Serafina Perrone direttore dell’U.O di Neonatologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, rispetto alla quale non sussistono cause di incompatibilità, inconfiribilità, nonché di conflitto di interessi anche potenziale, così come si evince dalla dichiarazione resa dalla stessa;

TENUTO CONTO altresì dei vincoli, dei limiti e degli oneri imposti alle amministrazioni beneficiarie dei fondi PNRR dalla legislazione europea e nazionale consolidati e dettagliati nella circolare n. 30 del MEF del 11/08/2022, nella circolare n. 33 del MEF del 13/10/2022 nel rispetto dei principi ispiratori del PNRR e



del Fondo Next Generation EU, che le amministrazioni precedenti intendono osservare nel rigoroso rispetto di quanto la normativa a ciò collegata prescrive in termini di Milestones, DSNH, stato occupazionale, parità di opportunità e di genere ecc.;

DATO ATTO che le forniture in oggetto non violano il divieto del doppio finanziamento;

ASSUNTE le funzioni di Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art 15 del D. Lgs. 36/2023

PRESO ATTO dell'inesistenza rispetto al sottoscritto Dirigente di cause di incompatibilità, astensione ed esclusione in particolare di non trovarsi in alcuna delle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, rispetto ai soggetti coinvolti nel procedimento, come meglio dettagliato in apposita dichiarazione di cui agli atti della procedura

Determina

per le motivazioni espresse in premessa:

- Di approvare gli esiti delle procedure di affidamento a diversi fornitori relativamente alla realizzazione della Missione 6 del PNRR Componente 2 – Intervento 2.1, “Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN” per un importo complessivo presunto pari a € 71.652,46 iva esclusa
- Di affidare le forniture dei diversi prodotti alle ditte di seguito riportate:

SOCIETA ITALIANA ARTICOLI LABORATORIO - S.I.A.L. - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA per un importo presunto di € 3.750,00

PRODOTTI GIANNI S.R.L. per un importo presunto di € 20.000,00

BIO-TECHNE S.R.L. per un importo presunto di € 8.600,00

LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V. per un importo presunto di € 11.000,00

STARLAB S.R.L. per un importo presunto di € 437,26

OPENLAB SRL per un importo presunto di € 516,00


PROMEGA ITALIA S.R.L. per un importo presunto di € 3.589,20

D.B.A. ITALIA DIAGNOSTIC BROKERS ASSOCIATED S.R.L. per un importo presunto di € 8.800,00

VINCI-BIOCHEM S.R.L. per un importo presunto di € 2.660,00

BIO-TECHNE S.R.L. per un importo presunto di € 8.500,00

PANTEC SRL per un importo presunto di € 3.800,00



- Di dare atto che la spesa complessiva presunta, salvo esatta liquidazione, corrispondente a € 87.416,00 i.i. sarà finanziata attraverso i Fondi europei PNRR (Next Generation EU) di cui alla commessa n. 137 (122/2023/137) “Missione 6 PNRR” con l’ID-Budget 1022692, e contabilizzata sui conti:

100230010101 “Prodotti chimici”,

100170010101 “Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)”,

100270030101 “Vetriere e materiale di laboratorio”


salvo esatta imputazione sulla base della codifica delle anagrafiche ancora in corso di elaborazione.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Giulia Azzali

Firmato digitalmente da:

Giulia Azzali



FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: AOO000

REGISTRO: Determinazione

NUMERO: 0001297

DATA: 18/09/2024 17:44

OGGETTO: Ripubblicazione dell'atto n. 959 del 04/07/2024 con la sola aggiunta del logo della Missione 6 del PNRR, assente nell'atto citato per mero errore materiale, riguardante l'approvazione esiti delle procedure di affidamento di diverse forniture ai sensi del combinato disposto degli art. 225 comma 8 D. Lgs. 36/2023 dell'art. 30 del D. lgs. 50/2016 nonché del D.L. 77/2021 e la L. 120/2020, tutti nell'ambito della realizzazione di progetti di ricerca relativamente alla realizzazione della Missione 6 del PNRR "Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN" Componenti 2 – Intervento 2.1 Per un importo complessivo presunto pari a € 71.652,46 iva esclusa. CUP F53C22001880001. VARI CIG

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Giulia Azzali

ADOTTATO DA:

S.C.I. Acquisizione Beni

CLASSIFICAZIONI:

- [02-04-06]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale: collegiosindacale@ao.pr.it


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DETE0001297_2024_determina_firmata.pdf	Azzali Giulia	F0090FBD4FC42EB7C38028B1E32384D5D 1C6D6D1CF3ECF74FD9702B14A96DE9DB
DETE0001297_2024_Allegato1.pdf:		574D331E7052BB3E445EE18A62D94BBE 6F7F380F0EFC6B8BB9D0FF8E7A4D3DCA



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



S.C.I. Acquisizione Beni

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Ripubblicazione dell'atto n. 959 del 04/07/2024 con la sola aggiunta del logo della Missione 6 del PNRR, assente nell'atto citato per mero errore materiale, riguardante l'approvazione esiti delle procedure di affidamento di diverse forniture ai sensi del combinato disposto degli art. 225 comma 8 D. Lgs. 36/2023 dell'art. 30 del D. lgs. 50/2016 nonché del D.L. 77/2021 e la L. 120/2020, tutti nell'ambito della realizzazione di progetti di ricerca relativamente alla realizzazione della Missione 6 del PNRR "Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN" Componenti 2 – Intervento 2.1 Per un importo complessivo presunto pari a € 71.652,46 iva esclusa. CUP F53C22001880001.
VARI CIG

IL DIRETTORE

VISTA la Deliberazione n. 366 del 27/09/2016 dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma che ha istituito, nell'ambito del nuovo Dipartimento Interaziendale "Tecnico e Logistica" tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma e l'Azienda Usl di Parma, la Struttura Complessa "Acquisizione Beni" a cui sono attribuite le funzioni di espletamento delle procedure per l'affidamento di forniture di beni e la sottoscrizione dei relativi contratti/convenzioni per Intercent-ER, Aven e per i residuali fabbisogni delle due Aziende Sanitarie provinciali;


CONSTATATA la propria competenza ad emanare l'atto in oggetto;

RICHIAMATA la Determina n.959 del 04/07/2024 riguardante le procedure di affidamento di diverse forniture nell'ambito della realizzazione di progetti di ricerca relativamente alla realizzazione della Missione 6 del PNRR "Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN" Componenti 2 – Intervento 2.1

RILEVATA in fase di pubblicazione l'assenza del logo della Missione 6 del PNRR per mero errore materiale

PRESO ATTO dell'obbligatorietà del logo stante la disciplina prevista in tema di rendicontazione dei progetti finanziati tramite PNRR

RILEVATA la necessità di ripubblicare la medesima decisione presa con la determina n.959, con la sola aggiunta del logo indicato dalla disciplina del PNRR (Allegato A)




Determina

Per le motivazioni espresse in premessa di ripubblicare con l'aggiunta del logo la determina n.959 del 04/07/2024 riguardante l'approvazione degli esiti delle procedure di affidamento a diversi fornitori relativamente alla realizzazione della Missione 6 del PNRR Componente 2 – Intervento 2.1, “Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN” per un importo complessivo presunto pari a € 71.652,46 iva esclusa

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:
Federico Montagna

Firmato digitalmente da:
Giulia Azzali



S.C.I. Acquisizione Beni

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Approvazione esiti delle procedure di affidamento di diverse forniture ai sensi del combinato disposto degli art. 225 comma 8 D. Lgs. 36/2023 dell'art. 30 del D. lgs. 50/2016 nonché del D.L. 77/2021 e la L. 120/2020, tutti nell'ambito della realizzazione di progetti di ricerca relativamente alla realizzazione della Missione 6 del PNRR "Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN" Componenti 2 – Intervento 2.1 Per un importo complessivo presunto pari a € 71.652,46 iva esclusa. CUP F53C22001880001. VARI CIG

IL DIRETTORE

VISTA la Deliberazione n. 366 del 27/09/2016 dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma che ha istituito, nell'ambito del nuovo Dipartimento Interaziendale "Tecnico e Logistica" tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma e l'Azienda Usl di Parma, la Struttura Complessa "Acquisizione Beni" a cui sono attribuite le funzioni di espletamento delle procedure per l'affidamento di forniture di beni e la sottoscrizione dei relativi contratti/convenzioni per Intercent-ER, Aven e per i residuali fabbisogni delle due Aziende Sanitarie provinciali;

CONSTATATA la propria competenza ad emanare l'atto in oggetto;

RICHIAMATI:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il Dispositivo per la ripresa e resilienza nonché il fondo Next Generation EU;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Governo, trasmesso il 30 aprile alla Commissione Europea e definitivamente approvato il 13 luglio 2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo che comprende, fra le 6 Missioni in cui è suddiviso, la Missione numero 6, dedicata alla Salute;
- la legge 179/2012;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 219 del 21/02/2022 avente ad oggetto "PNRR missione 6 salute - assegnazione alle Aziende Sanitarie ed Enti del SSR delle risorse per la realizzazione degli investimenti ed approvazione dei relativi interventi";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 811 del 23/05/2022 della Regione Emilia-Romagna "PNRR Missione 6 Salute componente 2 Intervento 2.1: aggiornamento dell'elenco degli interventi di cui alla propria delibera n. 219/2022 e approvazione del Piano Operativo Regionale"



- Il Decreto Legge 6 maggio del 2021 n. 59 che ha approvato il Piano Nazionale Complementare (PNC);
- il Decreto-legge 31 maggio 2021 n.77 convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29/07/2021, recante Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, che individua, tra l'altro, i soggetti attuatori degli interventi previsti dal PNRR, ricomprendendo in essi anche le Regioni;
- la Delibera 632 del 13/09/2023 di autorizzazione alla stipula con la Regione Emilia-Romagna della Convenzione operativa per la realizzazione del progetto PNRR-MAD- 2022-12376819 dal titolo “ *Getting bone health right from the start: innovative technology and new mechanisms of mother-fetus cross talk for osteopenia and osteoporosis prevention*”

CUP F53C22001880001

VISTA la nota prot. AO n. 26758 del 21/06/2024 e i relativi allegati, agli atti della procedura, con la quale la Prof.ssa S. Perrone Direttore dell'UOC di Neonatologia richiede di dar corso agli atti per avviare le procedure di acquisto del materiale di laboratorio/Kit materiale consumabile per analisi per la realizzazione del Progetto PNRR-MAD-12376819 nell'ambito della Missione 6 Componente 2 Intervento 2.1;

RILEVATA l'urgenza di acquisire detti servizi in ordine al conseguimento della relativa Milestone connessa all'erogazione dei finanziamenti PNRR Next Generation EU;

DATO ATTO che nello specifico i prodotti occorrenti alle necessità dell'Azienda procedente sono dettagliati come di seguito:

- Human Putative humanin peptide (MT-RNR2) – Ditta SOCIETA ITALIANA ARTICOLI LABORATORIO - S.I.A.L. - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA

importo presunto € 3.750,00

- AOPP Assay, – Ditta PRODOTTI GIANNI S.R.L.

Importo presunto € 3.925,00

- 8-hydroxy-2'- deoxyguanosine (8-OHdG), – Ditta PRODOTTI GIANNI S.R.L.

Importo presunto € 4.325,00

- 8-isoprostane– Ditta PRODOTTI GIANNI S.R.L.

Importo presunto € 3.625,00

- Human PON1– Ditta PRODOTTI GIANNI S.R.L.

Importo presunto € 4.000,00



- Total Antioxidant Capacity– Ditta PRODOTTI GIANNI S.R.L.

Importo presunto € 3.475,00

- Human Quantikine– Ditta BIO-TECHNE S.R.L.

Importo presunto € 3.240,00

- Human FGF-21 DuoSet– Ditta BIO-TECHNE S.R.L.

Importo presunto € 2.040,00

- GDF-15 DuoSet – Ditta BIO-TECHNE S.R.L.

Importo presunto € 2.040,00

- DuoSet ELISA Ancillary Reagent Kit2 – Ditta BIO-TECHNE S.R.L.

Importo presunto € 1.056,00

- MIRVANA PARIS – Ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V.

Importo presunto € 3.719,10

- TAQMAN FAST ADVANCE MMIX 2X5ML– Ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V.

Importo presunto € 840,56

- TQMN ADV MIRNA ASSY– Ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V.

Importo presunto € 2089,80

- TAQMAN ADV MICRORNA CDNA SYN – Ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V.

Importo presunto € 1640,88

- Creatinine Urinary Detection Kit – Ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V.

Importo presunto € 2500,00

- S 1111-3000, S 1113-1000, S 1111-6000, S 1121-3810, S 1123-1810, S 1123-8810, S 1126-7810, S 1620-2700, S 1615-5500, I 1402-8200 – Ditta STARLAB S.R.L.

Importo totale presunto € 437,26



- OL-AB19800, OL-157300 EU – Ditta OPENLAB SRL

Importo totale presunto € 516,00

- Maxwell(R) RSC miRNA Plasma and Serum Kit, Water Nuclease-Free – Ditta PROMEGA ITALIA S. R.L.

Importo totale presunto € 3589,20

- HMGB1 Express ELISA – Ditta D.B.A. ITALIA DIAGNOSTIC BROKERS ASSOCIATED S.R.L.

Importo presunto € 5645,00

- Osteocalcin (1-43/49) Specific ELISA – Ditta D.B.A. ITALIA DIAGNOSTIC BROKERS ASSOCIATED S.R.L.

Importo presunto € 3040,00

- Irisin Competitive ELISA Kit – Ditta VINCI-BIOCHEM S.R.L.

Importo presunto € 2660,00

- Human Dkk-1 Quantikine ELISA Kit – Ditta BIO-TECHNE S.R.L.

Importo presunto € 4050,00

- Human SOST/Sclerostin Quantikine ELISA Kit – Ditta BIO-TECHNE S.R.L.

Importo presunto € 4050,00

- Serum Crosslaps (CTX-I) ELISA – Ditta PANTEC SRL

Importo presunto € 3800,00

Per una somma complessiva presunta pari a € 70.053,80 iva esclusa e spese di trasporto escluse;

RILEVATO che nessuno degli importi per come presuntivamente quantificati e dettagliati come sopra si è rivelato pari o superiore alle soglie comunitarie, come da ultimo aggiornamento dell'Unione Europea, di cui all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023 nonché all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016;

RITENUTO di - alla luce della sopra richiamata disciplina e stante l'urgenza e la necessità di procedere con celerità alla definizione dell'istruttoria - procedere all'affidamento diretto dei vari servizi di cui alla nota n. 26758 del 21/06/2024 ai sensi dell'art. 225 comma 8 D. Lgs. e dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 nonché ai sensi della L. 77/2021 e di tutta la disciplina prevista e vigente in materia di semplificazione degli affidamenti attinenti alla realizzazione del PNRR;



ACQUISITI i CIG relativi a ogni affidamento riportati di seguito, tutti relativi al codice CUP F53C22001880001:

- CIG *B1D80C4EE9* – Ditta SOCIETA ITALIANA ARTICOLI LABORATORIO - S.I.A.L. - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA

importo presunto € 3.750,00

- CIG *B23AC77AD4*– Ditta PRODOTTI GIANNI S.R.L.

Importo presunto € 20.000,00

- CIG *B2199D674B* – Ditta BIO-TECHNE S.R.L.

Importo presunto € 8.600,00

- CIG *B2192D4ED4* – Ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V.

Importo presunto € 11.000,00

- CIG *B1D6B7E0BF* – Ditta STARLAB S.R.L.

Importo presunto € 437,26

- CIG *B1D6C11A0B* – Ditta OPENLAB SRL

Importo presunto € 516,00

- CIG *B1D6C9AB19* – Ditta PROMEGA ITALIA S.R.L.

Importo presunto € 3.589,20

- CIG *B21960E879* – Ditta D.B.A. ITALIA DIAGNOSTIC BROKERS ASSOCIATED S.R.L.

Importo presunto € 8.800,00

- CIG *B1D6D72D58* – Ditta VINCI-BIOCHEM S.R.L.

Importo presunto € 2.660,00

- CIG *B219892BEA* – Ditta BIO-TECHNE S.R.L.

Importo presunto € 8.500,00

- CIG *B1D6DA5770* – Ditta PANTEC SRL

Importo presunto € 3.800,00



DATO ATTO che la differenza tra l'importo dei cig e le offerte riepilogate sono dovute alla necessità di prevedere e quantificare almeno sommariamente le spese di trasporto necessarie al recapito dei prodotti inclusi nella fornitura;

CONSIDERATA la disciplina di cui al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con la Legge n. 135/2012, così come modificato dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 in materia di obbligo per la PA di approvvigionamento telematico, qualora la fornitura comporti una spesa superiore a € 5.000,00;

DATO ATTO che ai sensi della citata disciplina si è provveduto all'acquisizione dei preventivi e alla protocollazione di questi ultimi sul sistema di gestione documentale "Babel" su apposito fascicolo virtuale 3035/2024

RILEVATA la congruità di questi e acquisiti i cig tramite l'uso della piattaforma digitale di approvvigionamento Intercent-ER mediante affidamenti diretti senza negoziazione per cui gli importi delle forniture in argomento sono stati definiti come segue:

- Ditta SOCIETA ITALIANA ARTICOLI LABORATORIO - S.I.A.L. - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA per un importo presunto di € 3.750,00
- Ditta PRODOTTI GIANNI S.R.L. per un importo presunto di € 20.000,00
- Ditta BIO-TECHNE S.R.L. per un importo presunto di € 8.600,00
- Ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V. per un importo presunto di € 11.000,00
- Ditta STARLAB S.R.L. per un importo presunto di € 437,26
- Ditta OPENLAB SRL per un importo presunto di € 516,00
- Ditta PROMEGA ITALIA S.R.L. per un importo presunto di € 3.589,20
- Ditta D.B.A. ITALIA DIAGNOSTIC BROKERS ASSOCIATED S.R.L. per un importo presunto di € 8.800,00
- Ditta VINCI-BIOCHEM S.R.L. per un importo presunto di € 2.660,00
- Ditta BIO-TECHNE S.R.L. per un importo presunto di € 8.500,00
- Ditta PANTEC SRL per un importo presunto di € 3.800,00

DATO ATTO che per i servizi al di sotto della soglia di cui al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con la Legge n. 135/2012, così come modificato dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 si è proceduto all'emissione degli ordini contabili in via diretta;

CONSIDERATO che tutti i servizi oggetto del presente provvedimento sono funzionali nonché necessari all'attuazione della Missione 6 –Componente 2 – Intervento 2.1 del PNRR, "Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN", finalizzata a rafforzare il sistema della ricerca biomedica tramite due linee di intervento-il finanziamento di progetti Proof of Concept (PoC), sostenendo lo sviluppo di tecnologie con un basso grado di maturità tecnologica e promuovendo il trasferimento di tecnologie verso l'industria



ed il finanziamento di programmi o progetti di ricerca nel campo delle malattie rare e dei tumori rari e di altre malattie altamente invalidanti;

RILEVATO che la spesa sarà contabilizzata sui conti GAAC 100230010101 “Prodotti chimici”, 100170010101 “Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)”, 100270030101 “Vetriere e materiale di laboratorio” e ripartita sugli stessi sulla base delle codifica delle anagrafiche ancora in corso di elaborazione.

CONSIDERATO che tale spesa sarà finanziata attraverso i Fondi europei PNRR (Next Generation EU) di cui alla commessa n. 137 (122/2023/137) “Missione 6 PNRR” con l’ID-Budget 1022692 per un totale complessivo, salvo esatta liquidazione, corrispondente a € 71.652,46;

ACQUISITE le dichiarazioni integrative in ordine ai vincoli e principi del PNRR dai fornitori affidatari dei servizi descritti;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1353/2014 con la quale si è individuato nell’Agenzia Intercent-ER il soggetto a cui è affidata la responsabilità di definire una programmazione unica regionale degli acquisti in ambito sanitario attraverso la realizzazione di un Masterplan;

RICHIAMATO l’art. 21 del D. Lgs. 50/2016, che stabilisce al comma 1 che “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali e, al comma 6, che “Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di forniture e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro”;

DATO ATTO che la documentazione agli atti del procedimento è conservata in forma digitale sul sistema di gestione documentale “Babel” su apposito fascicolo virtuale 3035/2024, nonché in forma cartacea presso il Servizio Interaziendale Acquisizione Beni;

RICHIAMATO l’atto deliberativo n. 240 del 27/03/2019 mediante il quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dei controlli in fase di esecuzione dei contratti per la fornitura di beni e servizi e l’individuazione dei relativi compiti del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dell’Esecuzione del Contratto;

INDIVIDUATO quale Direttore d’Esecuzione la Prof.ssa Serafina Perrone direttore dell’U.O di Neonatologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, rispetto alla quale non sussistono cause di incompatibilità, inconferibilità, nonché di conflitto di interessi anche potenziale, così come si evince dalla dichiarazione resa dalla stessa;

TENUTO CONTO altresì dei vincoli, dei limiti e degli oneri imposti alle amministrazioni beneficiarie dei fondi PNRR dalla legislazione europea e nazionale consolidati e dettagliati nella circolare n. 30 del MEF del 11/08/2022, nella circolare n. 33 del MEF del 13/10/2022 nel rispetto dei principi ispiratori del PNRR e



del Fondo Next Generation EU, che le amministrazioni procedenti intendono osservare nel rigoroso rispetto di quanto la normativa a ciò collegata prescrive in termini di Milestones, DSNH, stato occupazionale, parità di opportunità e di genere ecc.;

DATO ATTO che le forniture in oggetto non violano il divieto del doppio finanziamento;

ASSUNTE le funzioni di Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art 15 del D. Lgs. 36/2023

PRESO ATTO dell'inesistenza rispetto al sottoscritto Dirigente di cause di incompatibilità, astensione ed esclusione in particolare di non trovarsi in alcuna delle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, rispetto ai soggetti coinvolti nel procedimento, come meglio dettagliato in apposita dichiarazione di cui agli atti della procedura

Determina

per le motivazioni espresse in premessa:

- Di approvare gli esiti delle procedure di affidamento a diversi fornitori relativamente alla realizzazione della Missione 6 del PNRR Componente 2 – Intervento 2.1, “Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN” per un importo complessivo presunto pari a € 71.652,46 iva esclusa
- Di affidare le forniture dei diversi prodotti alle ditte di seguito riportate:

SOCIETA ITALIANA ARTICOLI LABORATORIO - S.I.A.L. - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA per un importo presunto di € 3.750,00

PRODOTTI GIANNI S.R.L. per un importo presunto di € 20.000,00

BIO-TECHNE S.R.L. per un importo presunto di € 8.600,00

LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V. per un importo presunto di € 11.000,00

STARLAB S.R.L. per un importo presunto di € 437,26

OPENLAB SRL per un importo presunto di € 516,00

PROMEGA ITALIA S.R.L. per un importo presunto di € 3.589,20

D.B.A. ITALIA DIAGNOSTIC BROKERS ASSOCIATED S.R.L. per un importo presunto di € 8.800,00

VINCI-BIOCHEM S.R.L. per un importo presunto di € 2.660,00

BIO-TECHNE S.R.L. per un importo presunto di € 8.500,00

PANTEC SRL per un importo presunto di € 3.800,00



- Di dare atto che la spesa complessiva presunta, salvo esatta liquidazione, corrispondente a € 87.416,00 sarà finanziata attraverso i Fondi europei PNRR (Next Generation EU) di cui alla commessa n. 137 (122/2023/137) "Missione 6 PNRR" con l'ID-Budget 1022692, e contabilizzata sui conti

100230010101 "Prodotti chimici",

100170010101 "Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)",


100270030101 "Vetriere e materiale di laboratorio" salvo esatta imputazione sulla base della codifica delle anagrafiche ancora in corso di elaborazione.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Giulia Azzali

Firmato digitalmente da:

Giulia Azzali



FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: AOO000

REGISTRO: Determinazione

NUMERO: 0001507

DATA: 28/10/2024 17:39

OGGETTO: Rettifica dell'atto n.1297 del 18/09/2024, limitatamente alla nomina del RUP relativo agli affidamenti di diverse forniture ai sensi del combinato disposto degli art. 225 comma 8 D. Lgs. 36/2023 dell'art. 30 del D. lgs. 50/2016 nonché del D.L. 77/2021 e la L. 120/2020, tutti nell'ambito della realizzazione di progetti di ricerca relativamente alla realizzazione della Missione 6 del PNRR "Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN" Componenti 2 – Intervento 2.1 Per un importo complessivo presunto pari a € 71.652,46 iva esclusa. CUP F53C22001880001. VARI CIG

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Giulia Azzali

ADOTTATO DA:

S.C.I. Acquisizione Beni

CLASSIFICAZIONI:

- [02-04-06]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale: collegiosindacale@ao.pr.it

DOCUMENTI:

File

Firmato digitalmente da

Hash


DETE0001507_2024_determina_firmata.pdf Azzali Giulia

772A825E6E723F66E5612AE24A426EE5E
148C7BC47BF602BB8AD03EFA521A109



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



S.C.I. Acquisizione Beni

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Rettifica dell'atto n.1297 del 18/09/2024, limitatamente alla nomina del RUP relativo agli affidamenti di diverse forniture ai sensi del combinato disposto degli art. 225 comma 8 D. Lgs. 36/2023 dell'art. 30 del D. lgs. 50/2016 nonché del D.L. 77/2021 e la L. 120/2020, tutti nell'ambito della realizzazione di progetti di ricerca relativamente alla realizzazione della Missione 6 del PNRR "Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN" Componenti 2 – Intervento 2.1 Per un importo complessivo presunto pari a € 71.652,46 iva esclusa. CUP F53C22001880001. VARI CIG


IL DIRETTORE

VISTA la Deliberazione n. 366 del 27/09/2016 dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma che ha istituito, nell'ambito del nuovo Dipartimento Interaziendale "Tecnico e Logistica" tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma e l'Azienda Usl di Parma, la Struttura Complessa "Acquisizione Beni" a cui sono attribuite le funzioni di espletamento delle procedure per l'affidamento di forniture di beni e la sottoscrizione dei relativi contratti/convenzioni per Intercent-ER, Aven e per i residuali fabbisogni delle due Aziende Sanitarie provinciali;

CONSTATATA la propria competenza ad emanare l'atto in oggetto;

RICHIAMATI:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il Dispositivo per la ripresa e resilienza nonché il fondo Next Generation EU;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Governo, trasmesso il 30 aprile alla Commissione Europea e definitivamente approvato il 13 luglio 2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo che comprende, fra le 6 Missioni in cui è suddiviso, la Missione numero 6, dedicata alla Salute;
- la legge 179/2012;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 219 del 21/02/2022 avente ad oggetto "PNRR missione 6 salute - assegnazione alle Aziende Sanitarie ed Enti del SSR delle risorse per la realizzazione degli investimenti ed approvazione dei relativi interventi";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 811 del 23/05/2022 della Regione Emilia-Romagna "PNRR Missione 6 Salute componente 2 Intervento 2.1: aggiornamento dell'elenco degli interventi di cui alla propria delibera n. 219/2022 e approvazione del Piano Operativo Regionale"



- Il Decreto Legge 6 maggio del 2021 n. 59 che ha approvato il Piano Nazionale Complementare (PNC);
- il Decreto-legge 31 maggio 2021 n.77 convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29/07/2021, recante Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, che individua, tra l'altro, i soggetti attuatori degli interventi previsti dal PNRR, ricomprendendo in essi anche le Regioni;
- la Delibera 632 del 13/09/2023 di autorizzazione alla stipula con la Regione Emilia-Romagna della Convenzione operativa per la realizzazione del progetto PNRR-MAD- 2022-12376819 dal titolo “ *Getting bone health right from the start: innovative technology and new mechanisms of mother-fetus cross talk for osteopenia and osteoporosis prevention*” CUP F53C22001880001

VISTA la nota prot. AO n. 26758 del 21/06/2024 e i relativi allegati, agli atti della procedura, con la quale la Prof.ssa S. Perrone Direttore dell'UOC di Neonatologia richiede di dar corso agli atti per avviare le procedure di acquisto del materiale di laboratorio/Kit materiale consumabile per analisi per la realizzazione del Progetto PNRR-MAD-12376819 nell'ambito della Missione 6 Componente 2 Intervento 2.1;

VISTO l'atto n.1297 del 18/09/2024 con il quale venivano affidate alle varie ditte le forniture necessarie alla realizzazione del Progetto PNRR-MAD-12376819 , sopra citato


CONSIDERATO altresì che nel suddetto atto era stata erroneamente individuata la Dott.ssa Giulia Azzali, Dirigente del Servizio Acquisizione Beni dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, quale Responsabile Unico di Progetto per l'acquisizione delle forniture di che trattasi;

VISTA la deliberazione n. 633 del 13/09/2023 in cui viene nominata la D.ssa Rossella Zucchelli, in quanto presta le proprie attività presso l'Area Grant Office, ed ha il mandato di gestire i progetti finanziati, come da delibere n. 61/2021 e n. 637/2021, quale RUP per il Progetto PNRR-MAD 2022-12376819 dal titolo “Getting bone health right from the start: innovative technology and new mechanism of mother-fetus cross talk for osteopenia and osteoporosis prevention”, il cui PI è la Prof.ssa Serafina Perrone;

RITENUTO pertanto di rettificare l'atto 1297 del 18/09/2024 limitatamente alla nomina del RUP

ASSUNTE le funzioni di Responsabile di Fase per il presente provvedimento, e di Responsabile di Procedimento ai sensi del Capo II della legge 7.08.90 n. 241 e ss. mm. ed ii.

PRESO ATTO dell'inesistenza, rispetto al sottoscritto Dirigente, di cause di incompatibilità, astensione ed esclusione in particolare di non trovarsi in alcuna delle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, rispetto ai soggetti coinvolti nel procedimento, come meglio dettagliato in apposita dichiarazione di cui agli atti della procedura



Determina

Per le motivazioni espresse in premessa:

- di rettificare limitatamente alla nomina del RUP la determina n.1297 del 18/09/2024 riguardante l'approvazione degli esiti delle procedure di affidamento a diversi fornitori relativamente alla realizzazione della Missione 6 del PNRR Componente 2 – Intervento 2.1, "Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN" per un importo complessivo presunto pari a € 71.652,46 iva esclusa
- di individuare come RUP, la D.ssa Rossella Zucchelli, in quanto presta le proprie attività presso l'Area Grant Office, ed ha il mandato di gestire i progetti finanziati, come da delibere n. 61/2021 e n. 637/2021, per il Progetto PNRR-MAD 2022-12376819 dal titolo "Getting bone health right from the start: innovative technology and new mechanism of mother-fetus cross talk for osteopenia and osteoporosis prevention", il cui PI è la Prof.ssa Serafina Perrone, per le varie forniture necessarie alla realizzazione del progetto

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Federico Montagna

Firmato digitalmente da:

Giulia Azzali