SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma

FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: AOO000

REGISTRO: Determinazione

NUMERO: 0000871

DATA: 17/06/2024 14:17

OGGETTO: MISSIONE 6 SALUTE (M6) – PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI - PNC - INTERVENTO N. 166 "COMPLETAMENTO POLO MATERNO INFANTILE – NUOVO OSPEDALE DELLE MAMME". AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA DEI CRITERI CAM E DNSH RELATIVO ALL'INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DEL PADIGLIONE EX PEDIATRIA E OPERE PROPEDEUTICHE (1° STRALCIO) E OPERE DI COSTRUZIONE NUOVO OSPEDALE DELLE MAMME (2° STRALCIO) - CUP F91B21006130001 - CIG B115DBEFB7

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Michela Boschi

ADOTTATO DA:

S.C.I. Logistica e Gestione Amministrativa Lavori Pubblici

CLASSIFICAZIONI:

- [01-08-10]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale: collegiosindacale@ao.pr.it
- S.C.I. Attivita' Tecniche
- S.C.I. Logistica e Gestione Amministrativa Lavori Pubblici

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DETE0000871_2024_determina_firmata.pdf	Boschi Michela	940ED40CF07090720389BC8A3AC3F6457 40ABB8BDDAAD80F1242D344BA0504CC

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

S.C.I. Logistica e Gestione Amministrativa Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE

OGGETTO: MISSIONE 6 SALUTE (M6) – PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI - PNC - INTERVENTO N. 166 "COMPLETAMENTO POLO MATERNO INFANTILE – NUOVO OSPEDALE DELLE MAMME". AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA DEI CRITERI CAM E DNSH RELATIVO ALL' INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DEL PADIGLIONE EX PEDIATRIA E OPERE PROPEDEUTICHE (1° STRALCIO) E OPERE DI COSTRUZIONE NUOVO OSPEDALE DELLE MAMME (2° STRALCIO) - CUP F91B21006130001 - CIG B115DBEFB7

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 366 del 27/09/2016 avente oggetto "Istituzione del Dipartimento Interaziendale "Tecnico e Logistica" tra l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma e l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma in attuazione del processo di integrazione delle funzioni di area tecnico-amministrativa e di staff - Articolazione organizzativa - Approvazione della specifica convenzione attuativa";

CONSTATATA la propria competenza ad emanare l'atto in oggetto tenuto conto dell'atto sopra richiamato e della delibera n. 965 del 30/08/2019;

VISTI:

- il D.P.R. 207/2010;
- il D.Lgs. del 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.
- il D. Lgs. 19.04.2017 n. 56 "Correttivo al Codice dei contratti pubblici";
- il D.L. n. 32/2019 convertito in legge n. 55/2019;
- il D.L. n. 76/2020 convertito in Legge 120/2020;
- il D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021;
- il D.L. 23/2023 convertito in Legge 41/2023 avente ad oggetto: "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative."
- il D.L. 215/2023 convertito in Legge che proroga sino al 30/06/2024 la possibilità di utilizzare procedure semplificate per interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale complementare;

RICHIAMATI:

- il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea NextGeneration EU, a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi pandemica da COVID-19;
- Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che, al fine di fronteggiare l'impatto economico e sociale della pandemia da COVID-19, istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, principale componente del NextGeneration EU, ed in particolare gli artt. 17 e 18 con i quali si richiede agli Stati membri di presentare un piano di investimenti e riforme (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di seguito «PNRR»
- il PNRR approvato dal Governo e trasmesso il 30 aprile 2021 alla Commissione Europa che contiene 6 missioni, tra cui la missione 6 relativa alla "Salute", piano definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo;
- Il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti", convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, che approva il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli investimenti del PNRR;
- il Decreto-legge 31 maggio 2021 n.77 recante Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n.108, che individua, tra l'altro, i soggetti attuatori degli interventi previsti dal PNRR, ricomprendendo in essi anche le Regioni;
- il Decreto Ministero dell'Economia e della Finanze del 15 luglio 2021 – comprensivo del suo Allegato – che in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del sopra citato Decreto Legge 6 maggio 2021, individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- il Decreto Ministero della Salute del 20 gennaio 2022, pubblicato sulla G.U. del 9 marzo 2022, recante la "Ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano per i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano per gli investimenti complementari", che ha ripartito a favore delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, in qualità di soggetti attuatori, le risorse del PNRR e del Piano complementare PNC destinate alla realizzazione degli interventi a regia del Ministero della Salute e Soggetti attuatori le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano relativamente alla Componente 1 e 2 della Missione 6 Salute;

VISTO, altresì, che nell'Allegato 1 del succitato Decreto Ministero della Salute del 20 gennaio 2022, pubblicato sulla G.U. del 9 marzo 2022, sono previsti tra gli altri, gli investimenti della Missione 6 Salute, Componente 2 – "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale", ed in particolare quelli dell'Investimento 1.2 – Verso un ospedale sicuro e sostenibile (sismica) tra cui figura la realizzazione dell'intervento n. 166, "Completamento Polo Materno Infantile – Nuovo Ospedale delle Mamme", CUP F91B21006130001, per un importo del contributo da PNC pari a Euro 21.500.000,00;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 71 del 24/01/2022 con la quale:

- è stato delegato alle Aziende e Enti del SSR l'esercizio delle competenze relative all'avvio, alla realizzazione operativa e al funzionamento degli interventi attuativi degli obiettivi del PNRR e del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari riferiti alla medesima Regione Emilia-Romagna;
- sono state attribuite alla stessa Regione Emilia-Romagna, nella qualità di soggetto attuatore, tutte le attività di regia, coordinamento, monitoraggio delle funzioni delegate alle Aziende e Enti del Servizio Sanitario Regionale;

DATO ATTO che:

- l'intervento in oggetto è finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;
- il Ministero della Salute, con proprio decreto del 20/01/2022, ha ripartito a favore dei soggetti attuatori regioni e province autonome di cui all'allegato 1 dello stesso decreto le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del relativo Piano Nazionale Complementare destinate alla realizzazione degli interventi previsti dai Piani medesimi;
- non sussiste ipotesi di doppio finanziamento ed è garantito il rispetto del principio di addizionalità, come da dichiarazione prot. 12101 del 16/03/2022;

RICHIAMATE le circolari del MEF - RGS n. 9 del 2022 e n. 33 del 2022;

RICHIAMATE altresì:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 219 del 21/02/2022 che assegna a quest'Azienda le risorse necessarie all'attuazione degli interventi del PNRR;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 683 del 04/05/2022 avente ad oggetto "Concessione e impegno di spesa a favore delle Aziende Sanitarie di una prime quota delle risorse previste dal PNRR e PNC Missione 6 Salute, per attività di progettazione e lavori. Accertamento delle entrate";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2380 del 27/12/2022 avente ad oggetto "Concessione e impegni di spesa a favore delle Aziende Sanitarie delle risorse finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale Complementare (PNC) di cui alla Missione 6 – Salute, per l'avvio degli interventi previsti nel CIS come da cronoprogramma per l'anno 2022. Contestuale accertamento delle Entrate";

PREMESSO che:
con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 6 agosto 2021 recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR" sono stati stanziati i fondi per l' attuazione degli interventi relativi alla Missione 6 Salute (M6), tra cui è stata individuata la seguente componente:
Componente 2 (C2):

- Investimento 1.2. Verso un Ospedale sicuro e sostenibile (Sismica);

RICHIAMATA altresì la propria deliberazione n. 114 del 23/2/2022 con oggetto "Interventi rientranti nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e nel Piano Complementare Missione 6 Salute (M6) Componente 2 (C2) 1.1 Verso un Ospedale sicuro e sostenibile – Approvazione del Documento Preliminare di Avvio alla Progettazione" con la quale:

- è stato approvato il Documento di fattibilità delle alternative progettuali relativo all'intervento denominato "Completamento del Polo Materno Infantile – Nuovo Ospedale delle Mamme – Demolizione e ricostruzione", avente codice CUP n. F9121006130001;
- è stato dato atto che l'intervento di cui sopra rientra nel PNC ed è relativo alla Missione 6 Salute (M6) – componente 2 (C2) 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile;
- è stato approvato il quadro economico e finanziario iniziale dell'intervento;

VISTA la Delibera A.N.AC. n. 122 del 16 marzo 2022, avente ad oggetto "Individuazione dei dati e delle informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici al fine di monitore l'adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, di cui all'articolo 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in relazione ai contratti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC";

DATO ATTO che con Deliberazione n. 224 del 31/03/2023 nell'ambito del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 6 SALUTE (M6) –– COMPONENTE 2 (C2) INVESTIMENTO 1.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE (SISMICA) – INTERVENTO N. 166 "COMPLETAMENTO POLO MATERNO INFANTILE – NUOVO OSPEDALE DELLE MAMME", questa Azienda ha aderito e recepito l'Accordo Quadro stipulato da INVITALIA a seguito di provvedimento di aggiudicazione n. 00326899 del 10/11/2022 avente ad oggetto: "Procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l' affidamento di lavori (OG1 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 –IA.02 –IA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici quali Case della Comunità, Ospedali delle Comunità, Centrali operative territoriali e Ospedali sicuri" - CIG master 932678741D - CUP F91B21006130001 Lotto geografico 2 - Cluster n. 1, affidando contestualmente la realizzazione dell'intervento in parola all'operatore economico Consorzio Innova Società Cooperativa – P.IVA 03539261200 ed alle condizioni stabilite dal documento "Condizioni Generali" del Sub-lotto prestazionale 4 – Lavori in appalto integrato;

DATO ATTO che con nota prot. n. 3205 del 19/01/2024 il Servizio Interaziendale Attività Tecniche ha comunicato a questo Servizio che, con riferimento all'intervento di demolizione del Padiglione ex Pediatria

(1°stralcio) e per la costruzione del nuovo Ospedale delle mamme (2°stralcio), si rende necessaria un'assistenza tecnica per la verifica dei criteri CAM e per la redazione della verifica per il rispetto degli obiettivi ambientali DNSH, richiesti nell'ambito del PNRR;

DATO ATTO inoltre che con la sopra citata nota, con riferimento alle attività professionali prima elencate, si è proceduto a richiedere un preventivo, ad un soggetto economico esterno, dotato di adeguata capacità tecnica e professionale, ampiamente dimostrata dal curriculum:
Verifica dei criteri CAM e DNSH: Ditta: Quality Survey Controls - QSC Srl, con sede a Milanco in Largo Ildefonso Schuster n. 1 – C.F. e P.IVA 08590020965, che ha comunicato la propria disponibilità allo svolgimento dell'attività a fronte di un corrispettivo pari ad Euro 35.000,00 (esclusa IVA 22% di legge);

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, il quale dispone che "nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesto";

RICHIAMATI:

- l'art. 224 comma 2 lett. c del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- l'art. 225, comma 8 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in forza del quale: "in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018";
- la circolare del MIT del 12/07/2023;
- l'art. 14 comma 4 del DL n. 13/2023 conv. in l. n. 41/2023 per il quale "limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La disciplina di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applica anche alle procedure espletate dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con le dette risorse"

DATO ATTO CHE gli affidamenti di importo superiore ad euro 5.000,00 (IVA esclusa) avvengono avvalendosi del Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna;

DATO ATTO che questo Servizio tramite Piattaforma Telematica SATER (Sistema Acquisti Telematici Emilia- Romagna) ha effettuato la seguente Trattativa Diretta:

- numero registro di sistema PI 094440-24, per l'affidamento della verifica dei criteri CAM e DNSH relativo all'intervento di demolizione del Padiglione Ex Pediatria e opere propedeutiche (1°stralcio) e opere di costruzione nuovo Ospedale delle mamme (2°stralcio), con la Ditta Quality Survey Controls - QSC Srl, con sede a Milanco in Largo Ildefonso Schuster n. 1 – C.F. e P.IVA 08590020965, per un importo di euro 35.000,00 (IVA esclusa), CIG B115DBEFB7;

DATO ATTO INOLTRE CHE:

- la realizzazione delle attività progettuali è espletata prevedendo di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- la realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- l'attuazione del progetto prevede e prevederà il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili;

DATO ATTO altresì che per l'affidamento dell'incarico in oggetto il RUP, d'intesa con lo scrivente Servizio, stante la necessità di esperienze e di particolari abilitazioni professionali delle prestazioni da affidare, ha ritenuto che non ricorra, a carico delle stesse, la previsione di cui all'art. 47 commi 4 e 5 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 relativamente "l' assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile", in quanto una rigida applicazione del suddetto art. 47 commi 4 e 5 del D.L. 77 del 2021 determinerebbe un onere troppo gravoso per gli operatori economici nel settore di specie, che potrebbe contrastare con obiettivi di efficienza del ciclo economico;

ACCERTATO che:

- il CUP – Codice Unico Progetto assegnato all'intervento è il F9121006130001;
- ID Budget dell'intervento 1024851;
- Conto: 5053500101 Fabbricati in corso

- Progetto 2023/87_PNC_98;
- Finanziamento 1000090_PNC_98;
- Commessa 2023/87_PNC_98;
- le risorse economiche necessarie agli affidamenti suddetti sono state assegnate a quest'Azienda con Delibera di Giunta Regionale n. 638 del 04/05/2022 avente ad oggetto oggetto "Concessione e impegno di spesa a favore delle Aziende Sanitarie di una prime quota delle risorse previste dal PNRR e PNC Missione 6 Salute, per attività di progettazione e lavori. Accertamento delle entrate" con la quale la Regione Emilia - Romagna ha stanziato, con riguardo al succitato intervento, una somma complessiva pari a Euro 1.131.721,00 da contributo PNC per attività di progettazione/lavori, a valere sul Bilancio finanziario gestionale regionale 2022-2024, anno di previsione 2022, al Cap. U64472, M6C2 Investimento 1.2 Verso un Ospedale sicuro e sostenibile (Sismica);

DATO ATTO che è stato individuato l'Ing. Renato Maria Saviano quale Responsabile del Procedimento, ai sensi del Capo II della Legge 241/1990 e ss.mm.ii e dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 ;

VISTA la legge n. 136/2010 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari";

DATO ATTO che sono state svolte le necessarie verifiche in merito al possesso dei requisiti di ordine generale previsti dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nei confronti degli affidatari;

DATO ATTO altresì che la documentazione relativa alla presente procedura è conservata digitalmente nell' applicativo del protocollo (Babel) e anche sul server aziendale (cartelle di rete) in uso e l'eventuale documentazione cartacea è conservata presso gli uffici del Servizio Interaziendale Attività Tecniche /Servizio Logistica e gestione amministrativa LL.PP.;

PRESO ATTO dell'inesistenza nei confronti del RUP di cause di incompatibilità, astensione ed esclusione in particolare di non trovarsi in alcuna delle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, rispetto ai soggetti coinvolti nel procedimento;

DATO ATTO dell'inesistenza nei confronti del sottoscritto dirigente di cause di incompatibilità, astensione ed esclusione in particolare di non trovarsi in alcuna delle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, rispetto ai soggetti coinvolti nel procedimento;

Determina

- di procedere, nell'ambito dell'INTERVENTO N. 166 COMPLETAMENTO POLO MATERNO INFANTILE – NUOVO OSPEDALE DELLE MAMME, rientrante nella COMPONENTE 2 (C2) INVESTIMENTO 1.2, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020, n. 76 convertito in legge n. 120/2020, del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021", del DL n. 13/2023

convertito in legge n. 41/2023 e dell'art. 8 del DL n. 215/2023 all'affidamento diretto della verifica dei criteri CAM e DNSH alla Ditta sotto indicata, che ha presentato un prezzo ritenuto congruo con gli attuali prezzi di mercato, a seguito di trattativa diretta svolta mediante il Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna, e in ogni caso, il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32 c. 12 e 14 del D.Lgs. 50/2016:

- Affidatario della verifica dei criteri CAM e DNSH: Ditta Quality Survey Controls - QSC Srl, con sede a Milanco in Largo Ildefonso Schuster n. 1 – C.F. e P.IVA 08590020965, per un importo di euro 35.000,00 (esclusa IVA 22% di legge) ed euro 42.700,00 (IVA compresa) - CIG B115DBEFB7;

- di dare atto che il:
  - il CUP – Codice Unico Progetto assegnato all'intervento è F9121006130001;
  - ID Budget dell'intervento 1024851;
  - Conto: 5053500101-Fabbricati in corso;
  - Progetto 2023/87_PNC_98;
  - Finanziamento 1000090_PNC_98;
  - Commessa 2023/87_PNC_98;
  - le risorse economiche necessarie agli affidamenti suddetti sono state assegnate a quest' Azienda con Delibera di Giunta Regionale n. 638 del 04/05/2022 avente ad oggetto oggetto "Concessione e impegno di spesa a favore delle Aziende Sanitarie di una prime quota delle risorse previste dal PNRR e PNC Missione 6 Salute, per attività di progettazione e lavori. Accertamento delle entrate" con la quale la Regione Emilia - Romagna ha stanziato, con riguardo al succitato intervento, una somma complessiva pari a Euro 1.131.721,00 da contributo PNC per attività di progettazione/lavori, a valere sul Bilancio finanziario gestionale regionale 2022-2024, anno di previsione 2022, al Cap. U64472, M6C2 Investimento 1.2 Verso un Ospedale sicuro e sostenibile (sismica);

- di dare atto che la spesa presunta complessiva relativa alle prestazioni in argomento, pari a Euro 42.700,00 (IVA e oneri compresi), verrà contabilizzata, salvo esatta liquidazione, al Conto 5053500101-Fabbricati in corso del Bilancio di competenza;

- di agire nel rispetto delle tempistiche predeterminate e del raggiungimento dei target previsti per contratti afferenti PNRR/PNC;

- di trasmettere copia della presente al Direttore del Servizio Interaziendale Economico Finanziario e aspetti economici di accesso alle prestazioni sanitarie e del Direttore del Servizio Interaziendale Attività Tecniche Integrato.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:
Renato Maria Saviano

Firmato digitalmente da:
Michela Boschi