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 l’atto deliberativo n. 366 del  avente oggetto “Istituzione del DipartimentoRICHIAMATO 27/09/2016
Interaziendale "Tecnico e Logistica" tra l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma e l'Azienda Ospedaliero -
Universitaria di Parma in attuazione del processo di integrazione delle funzioni di area tecnico-
amministrativa e di staff - Articolazione organizzativa - Approvazione della specifica convenzione attuativa-
”;
 

  che con atto deliberativo del D.G. n. 227 del 28.3.24 è stato conferito temporaneamenteCONSTATATO
alla d.ssa Michela Boschi l'incarico di Direttore f.f. della S.C. Interaziendale Acquisizione Beni e di Direttore
f.f. della S.C.I. Esecuzione contratti, a far data dal ;01/04/2024
 

 la propria competenza ad emanare l’atto in oggetto;CONSTATATA
 
VISTE:

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 219 del  avente ad oggetto “PNRR missione 621/02/2022
salute - assegnazione alle Aziende Sanitarie ed Enti del SSR delle risorse per la realizzazione degli
investimenti ed approvazione dei relativi interventi”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 811 del  della Regione Emilia-Romagna23/05/2022
“PNRR Missione 6 Salute componente 1 e 2: aggiornamento dell'elenco degli interventi di cui alla
propria delibera n.  e approvazione del Piano Operativo Regionale”;219/2022

 
 

 le Deliberazioni n. 152 del , n. 856 del  e  n. 609 del  , con cui l’RICHIAMATE 24/02/2022 06/12/23 13/08/24
Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma recepisce quanto disposto nelle predette DGR nonché dalle

IL DIRETTORE

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 76, comma 2 lettera b) punto 2 e lettera c) del D.Lgs
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1.  

2.  

3.  

4.  

successive circolari emanate  di assegnazione delle risorse e di approvazione degli interventi  e dei piani
operativi ;
 

 che l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma risulta assegnataria di fondi PNRR  allaVERIFICATO
Missione 6 1.1 Ammodernamento parco tecnologico Grandi tecnologie per l’acquisizione di n. 1 Tomografo
a risonanza magnetica 1,5 Tesla, da destinare all’U.O. Scienze Radiologiche – Ospedale del Bambino;
 

 tale intervento PNRR comporterà la disinstallazione e il conseguente fermo di attivitàPRESO ATTO CHE
di una delle tre risonanze magnetiche presenti in Azienda;
 

 la  nota prot.  del Direttore Sanitario, che si allega quale parte integrante delRICHIAMATA 32615/2024
presente atto,  in cui comunica  la necessità di procedere all’acquisizione in urgenza, di una Risonanza
Magnetica a basso contenuto di elio ( Helium Free) e con bore di 70 cm, per le ragioni dettagliatamente
esposte nella nota stessa e che qui di seguito si sintetizzano:
 

esigenza di garantire il rispetto e la riduzione dei tempi di attesa previsti dal Piano Nazionale di
Governo delle Liste di Attesa (PNGLA), in considerazione della costante crescita della richiesta di
tale diagnostica a favore di pazienti ricoverati, presi in carico per PDTA in regime day service e in
setting ambulatoriale e in considerazione dell’allungamento, a causa dei tempi medi di effettuazione
di ciascuna prestazione e della necessità di gestire con le medesime apparecchiature sia le attività
programmate che le urgenze.
necessità di sostituire nel periodo Maggio-Giugno 2025, con tempistiche compatibili con il rispetto
dei tempi di realizzazione degli interventi  PNRR, il sistema RM in uso presso l’ospedale dei
bambini. In assenza di un’ulteriore tecnologia, installata in tempo utile per poter assorbire il carico di
attività della macchina disinstallata, tale sostituzione rappresenterebbe una rilevantissima criticità
organizzativa dovuta al ricollocamento temporaneo degli esami neuro e body dei pazienti pediatrici.
Attualmente, infatti, non vi sono apparecchiature RM oltre a quella del NOB dotate di una
strumentazione adatta per lo studio dei pazienti pediatrici. Inoltre il programma delle altre RM è già
abbondantemente saturo di pazienti oncologici, chirurgici e cardiologici.
Le caratteristiche degli spazi attualmente disponibili per l’installazione di un’ulteriore RM sono quelli
limitrofi alla risonanza  magnetica Signa Premier a 3 T GE, già esistente ed in carico all’U.O di
Neuroradiologia ovvero al piano -1 della Piastra Tecnica. Tale collocazione, se da un lato consente
di impiegare alcuni spazi  già esistenti, dall’altro rende particolarmente difficoltoso e anche oneroso l’
installazione di un “classico” tubo del quench a corredo della nuova risonanza, che dovrebbe
trasportare l’elio fino al tetto dell’ edificio, rendendo necessario individuare una nuova tipologia di
macchina Helium Free che utilizza una quantità di elio modestissima per il raffreddamento del
magnete e che pertanto non ha la necessità del tubo di quench;
la tecnologia individuata, dovrà essere idonea a consentire l’effettuazione di esami di tipo
neuroradiologico encefalo rachide intero per pazienti politraumatizzati o affetti da patologie
ischemico e/ o emorragiche ( patologie tempo dipendenti) che presentano peraltro la presenza di
dispositivi di monitoraggio e quindi con  Bore di 70 cm, indispensabile per poter permettere un



4.  

posizionamento agevole del paziente, nonché la riduzione del senso di claustrofobia, con
conseguente riduzione  degli esami in sedazione;

 
 pertanto i bisogni sanitari ed organizzativi espressi nella nota di cui sopra;CONSTATATI

 
altresì,  che tali bisogni possono essere soddisfatti solo mediante una Risonanza MagneticaVERIFICATO  

1,5 T con tecnologia a basso contenuto di elio ( helium free )  con le seguenti le caratteristiche tecniche:
- apertura del bore (tunnel) di 70 cm di diametro che permette un agevole controllo del paziente,
- sistemi/ausili per la movimentazione del paziente al fine di ridurre i tempi tecnici di preparazione e
posizionamento;
- coil (bobina) della testa a 20 canali e software per incrementare il dettaglio morfologico negli studi: dei
vasi e pareti vascolari, dei nervi cranici, del parenchima encefalico e di perfusione cerebrale.

 
, quindi, della estrema urgenza di natura sanitaria e organizzativa che impone di mantenerePRESO ATTO

e garantire la stessa capacità prestazionale dell’Azienda e visti i bisogni clinici e considerati i percorsi
diagnostico – terapeutici  che verrebbero soddisfatti dall’istallazione urgente di una ulteriore RM 1.5 T, con
tecnologia (Helium Free) e con le specifiche caratteristiche soprariportate;
 

 che, al momento, tali caratteristiche sono  riscontrabili esclusivamente sulla RisonanzaVERIFICATO
Magnetica 1,5 T a basso contenuto di elio (Helium Free) mod. Ambition S,  commercializzata dalla ditta
Philips S.p.A.;
 

  che lo stesso D.S. afferma che l’acquisto della tecnologia citata trova copertura nel PianoDATO ATTO
Investimenti in quanto cofinanziata da Fondazione Cariparma Bando Salute 2023 per € 720.000,00 ( ID
BUDGET 1026727) e per  € 80.000,00  con mutuo di cui alla DGR  ( ID BUDGET 1026728);1257/2023
 

 la nota congiunta SCI Ingegneria Clinica e SAT prot. n.   agli atti della procedura, con laVISTA 43788/2024
quale il Direttore del Servizio di Ingegneria Clinica e di Direttore del Servizio Attività Tecniche, a seguito
dell’invio della predetta nota del D.S. , chiedono di procedere con urgenza all’avvio della procedura di
acquisizione “chiavi in mano” di una Risonanza Magnetica a basso contenuto di elio, compresi i lavori di
adeguamento locali e spese accessorie, prevedendo un spesa complessiva  di €  1.272.000,00 .I.V.
A.  esclusa;
 

 altresì che i citati Direttori ritengono congruo il costo presunto della tecnologia di cui sopraPRESO ATTO
ed accertato che risulta coperto con contributo della Fondazione CARIPARMA e fonti aziendali, da
destinare all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, ribadendo le ragioni già esposte nella relazione
sanitaria, precisando contestualmente le specifiche tecniche dettagliate  con nota mail agli atti della
procedura;
 



  che  la richiesta di acquisto  esplicata in nota,  richiede  una fornitura “ chiavi in mano “,  inVERIFICATO
cui l’importo presunto dei lavori è quantificato in complessivi  € 600.000,00   e trova copertura  da  mutuo ;
 

 che l’importo presunto  complessivo della spesa , iva inclusa, ammonta a 1.400.000,00 ;PRESO ATTO
 

 che la nuova tecnologia  troverà collocazione nella U.O. di Neuroradiologia – Piastra TecnicaSTABILITO :
CDC 711900;
 

 che alla fattispecie in esame è applicabile l’art. 76 comma 2 lettera c) del  D.Lgs , inDATO ATTO 36/2023
quanto l’attrezzatura richiesta è da acquisire in urgenza per le motivazioni sopra illustrate, nonché l’art. 76,
comma 2 lett. b) punto 2, in quanto la stessa presenta caratteristiche tecniche  che possono essere fornite
unicamente da un determinato operatore economico;
 

 pertanto di poter indire procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara     RITENUTO
ai sensi  dell’art. 76, comma 2 lettera b) punto 2 e lettera c) del D. Lgs. ,   tramite portale36/2023
SATER  di Intercent-ER, per la fornitura di una RM a basso contenuto di elio, (caratteristiche come da nota
SIC prot.  ) da destinare all’ Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma;43788/2024
 

 che la fornitura oggetto del presente affidamento:CONSIDERATO
 

non rientra nelle convenzioni attive stipulate da Intercent-Er di cui al comma 2 dell’art. 21 della L.R.
n.  e da Consip, di cui al comma 3 dell’art.26 della legge 23.12.1999, n.488 e dell’art. 1,11/2004
comma 449 della Legge n.  s.m.i.;296/2006
non rientra tra le categorie merceologiche individuate dal DPCM 24 dicembre 2015, ai sensi dell’art.
9, comma 3, del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, per le quali
le amministrazioni pubbliche, compresi gli enti del Servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip
spa o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure;

 
 la Deliberazione della Giunta Regionale n. n.  con la quale si è individuato nell’AgenziaVISTA 1353/2014

Intercent-ER il soggetto a cui è affidata la responsabilità di definire una programmazione unica regionale
degli acquisti in ambito sanitario attraverso la realizzazione di un Masterplan triennale contenente le
iniziative di acquisto da realizzarsi nel triennio di riferimento con indicazione della suddivisione delle
responsabilità fra i diversi centri di acquisto presenti in ambito regionale ed approvata la programmazione
degli acquisti per il triennio di riferimento;
 

 l’art. 37 del Dlgs , che stabilisce, al comma 1 “Le stazioni appaltanti e gli entiRICHIAMATO 36/2023
concedenti a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici ed il programma triennale degli acquisti di
beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e nel rispetto ed in
coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico –
finanziaria ed i principi contabili”;
 



Per le  motivazioni esposte in premessa :

1.di procedere pertanto, viste le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente
riportate, tramite il portale SATER  di Intercent-ER,  all’indizione di procedura negoziata, ai sensi dell’art.
76, comma 2 lettera b) punto 2 e lettera c) del D.Lgs n. , per la fornitura  di una RM a basso36/2023
contenuto di elio  presso la ditta Philips S.p.A., da destinare all’ Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma, per un importo complessivo presunto a base d’asta pari a  €   1.272.000,00 .I.V.A.  esclusa;
 
2. di dare atto che l’importo complessivo di spesa stimato, I.V.A. inclusa, ammonta a € 1.400.000,00;
 
3. di dare atto infine che la spesa complessiva di € 1.400.000,00 per acquisto del sistema in oggetto, con
procedura “chiavi in mano”,  è finanziata dalla Fondazione Cariparma e da fonti aziendali,  così come
indicato dalla nota congiunta SIC/SAT  n prot. 43788 del    e  a cui sono stati attribuiti  i23/10/2024
seguenti  ID budget per l’acquisto della tecnologia e per l’esecuzione lavori di seguito dettagliati:
 

Determina

 tale intervento, in quanto urgente e imprevedibile, non è stato ricompreso nelPRESO ATTO CHE
programma triennale dei lavori pubblici e nemmeno nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi
per gli anni ;2024-2026
 

 che le funzioni di  Responsabile Unico di progetto sono affidate alla dott.ssa Michela Boschi,DATO ATTO
Dirigente presso Servizio Interaziendale Acquisizione Beni;
 

 altresì che il Responsabile della fase di progettazione per l’acquisizione della tecnologia diDATO ATTO
che trattasi  sono affidate all’ing. Matteo Berghenti – Direttore del Servizio Interaziendale  Ingegneria
Clinica;
 

 che è stata individuata, quale Responsabile di Fase di Affidamento  della procedura inDATO ATTO
esame, la rag.ra Silvia Belletti e addetto alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento per la fase di
affidamento dott.ssa Laura Andrei  ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs   e responsabile del procedimento36/2023
la rag.ra Silvia Belletti ai sensi del Capo II della Legge n.  e ss. mm.;241/90
 

 dell’inesistenza, rispetto al sottoscritto Dirigente, di cause di incompatibilità, astensione edPRESO ATTO
esclusione in particolare di non trovarsi in alcuna delle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse,
rispetto ai soggetti coinvolti nel procedimento, come meglio dettagliato in apposita dichiarazione agli atti
della procedura;
 
 



Michela Boschi

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Silvia Belletti

a) per € 720.000,00_ID BUDGET 1026727_ CONTO GAAC 5051700101_ATTEZZATURE SANITARIE _
per  quanto concerne la quota  di  Fondazione  Cariparma Bando salute 2023_quota per acquisto della
sola tecnologia;
b) per € 80.000,00_ ID BUDGET ID 1026728_ CONTO GAAC 5051700101_ATTREZZATURE SANITARIE
_quota residua tecnologia_mutuo di cui alla DGR ;1257/2023
c) per € 600.000,00_ID BUDGET 1026581-CONTO GAAC 5053500101 FABBRICATI IN CORSO - quota
mutuo per lavori di istallazione .
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Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma
Via Gramsci, 14 - 43126 Parma 
T. +39.0521.702111 - 703111
Partita Iva 01874240342 
PEI: protocollo@cert.ao.pr.it

 Pietro Manotti
Direzione Sanitaria 

Premessa
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma ha visto assegnati fondi PNRR alla Missione 6 1.1
Ammodernamento parco tecnologico Grandi tecnologie per la sostituzione della Risonanza Magnetica del
Nuovo Ospedale del Bambino. Il termine per il completamento dell’intervento è ancora ufficialmente il
31.12.2024. Tale scadenza è attualmente in fase di rinegoziazione e presumibilmente verrà posticipata al
secondo/terzo trimestre 2025.
 
Approfondimento sull’impatto organizzativo e sui percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali
 In Azienda sono presenti 3 apparecchiature di Risonanza Magnetica:
-           1 RM 1,5 TESLA presso la Piastra Tecnica;
-           1 RM 3 TESLA presso il padiglione Centro del Cuore (S.C. Neuroradiologia);
-           1 RM 1,5 TESLA presso il Nuovo Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla”
 
Durante il 2023 sono stati complessivamente erogati 23.816 prestazioni di Risonanza Magnetica, per circa
due terzi a favore di pazienti ricoverati o presi in carico per PDTA in regime day service.
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Da alcuni anni, con l’evolversi delle linee guida internazionali e con la necessità di soddisfare a pieno il
fabbisogno di prestazioni a livello provinciale, si assiste ad una significativa criticità nel rispetto dei tempi d’
attesa per l’attività di Risonanza Magnetica con particolare riferimento a quelle di neuroradiologia erogabili
solo in Centri specializzati, per le quali la capacità di rispondere alle richieste in aumento è particolarmente
in sofferenza.
La S.C. di Neuroradiologia è coinvolta nei percorsi diagnostico-terapeutici di diverse patologie di tipo
oncologico e neurodegenerativo. I tempi d’attesa per la prestazione RM di questi percorsi sono altrettanto
critici a fronte dell’impossibilità di incrementare le sedute diagnostiche dedicate, a fronte della sempre più
frequente prescrizione comprovata da linee guida internazionali declinate nei PDTA.
Nonostante le due RM dedicate all’attività diagnostica ambulatoriale operino 5 giorni alla settimana su due
turni giornalieri di 6 ore ciascuno, più un turno il sabato, per un totale di 22 turni/settimana, i tempi di attesa
per le prestazioni ambulatoriali specialistiche, si attestano attualmente tra i 4 e i 6 mesi, in considerazione
della costante crescita della richiesta di tale diagnostica, dell’allungamento, a causa dei tempi medi di
effettuazione di ciascuna prestazione e della necessità di gestire con le medesime apparecchiature sia le
attività programmate che le urgenze. 
I volumi produttivi dei sistemi RM per la diagnostica ambulatoriale sono molto elevati e con minimi margini
di incremento.
 
In questo contesto, per ridurre in tempi brevi i tempi d’attesa sopra quantificati, l’Azienda ha recentemente
redatto un bando per una collaborazione pubblico-privato accreditato per utilizzare altre apparecchiature
RM presenti sul territorio cittadini mantenendo la titolarità e l’alta specializzazione delle prestazioni da
erogare. Tale misura è temporanea nelle more di rendere il numero di apparecchiature dell’Azienda
congruo al fabbisogno.
 
Per ridurre i tempi di attesa e renderli coerenti con quanto previsto dal Piano Nazionale di Governo delle
Liste di Attesa (PNGLA), che individua tali tempi in 30 gg., occorre una nuova RM che, oltre a consentire
un’estensione dell’attività, consenta anche uno slot dedicato alle urgenze e funzioni di back-up in caso di
fermo di una delle RM esistenti, assicurando così quella continuità di prestazioni che oggi non sempre è
assicurata. L’acquisizione di una nuova RM permetterà di abbattere i tempi d’attesa per le indagini di tipo
neuroradiologico e, liberando slot nelle altre apparecchiature presenti in Azienda, anche quelli delle
indagini RM “body”.
 
La necessità di sostituire una dei sistemi RM in uso con finanziamento PNRR, in assenza di un riassetto,
presso l’ospedale dei bambini, prevista nel periodo Maggio-Giugno 2025, rappresenta una criticità
organizzativa rilevante dovuta al ricollocamento temporaneo degli esami neuro e body dei pazienti
pediatrici. Attualmente non vi sono apparecchiature RM oltre a quella del NOB dotate di una
strumentazione adatta per lo studio dei pazienti pediatrici. Inoltre, come detto, il programma delle altre RM
è già abbondantemente saturo di pazienti oncologici, chirurgici e cardiologici.
I lavori di disinstallazione dell’attuale macchina e installazione della nuova risonanza magnetica sono
stimati in almeno 3 mesi. 
Questo lungo arco temporale rende indispensabile procedere parallelamente e con estrema rapidità, all’
affidamento e installazione di un’altra risonanza magnetica.
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In caso contrario, infatti, la capacità diagnostica verrebbe fortemente rallentata se non addirittura
compromessa, in quanto in Azienda rimarrebbero attive solo due risonanze magnetiche di cui solamente
una in grado di fare esami del tipo body e su pazienti pediatrici, con gravissime ripercussioni anche sui
tempi di attesa.
Questa influenzerebbe la qualità delle cure in quanto non sarebbe possibile garantire i tempi standard per
la stadiazione per tutti i PDTA con particolare riferimento all’inquadramento diagnostico oncologico. Alle
sedute già programmate di routine, non risulta possibile addizionare altre disponibilità per smaltire le
richieste in attesa di collocazione, in quanto è stato raggiunto il livello massimo possibile di saturazione
delle apparecchiature di Risonanza Magnetica presenti in Azienda.
Nella logica di promuovere un ospedale di eccellenza, in grado di fornire risposte di alta professionalità e
avanzata tecnologia, risulta quindi fondamentale installare con estrema rapidità una nuova risonanza
magnetica prima dell’avvio dei lavori al Nuovo Ospedale del Bambino, potendo gestire così nel migliore dei
modi l’installazione della nuova risonanza magnetica finanziata con fondi PNRR, dirottando i pazienti sulla
nuova senza creare disagi o eventuali interruzioni di servizio per utenti e pazienti.
 
Soluzione logistico - tecnologica
Gli spazi attualmente disponibili per l’installazione di un ulteriore RM sono quelli limitrofi alla risonanza
magnetica Signa Premier a 3 T già esistente ed in carico all’U.O di Neuroradiologia ovvero al piano -1 della
Piastra Tecnica. Tale collocazione, se da un lato consente di impiegare alcuni spazi (sala attesa, sala
referti ecc) già esistenti, dall’altro rende particolarmente difficoltoso e anche oneroso l’installazione di un
“classico” tubo del quench  a corredo della nuova risonanza, che dovrebbe trasportare l’elio fino al tetto dell’
edificio.
Per tale motivo si ritiene opportuno individuare una nuova tipologia di macchina Helium Free che utilizza
una quantità di elio modestissima per il raffreddamento del magnete e che pertanto non necessità del tubo
di quench. La risonanza magnetica Helium Free dovrà essere dotata di tutti i dispositivi hardware e
software per poter eseguire sia esami neuro che body di elevata complessità ed anche esami pediatrici.
In tale contesto preme evidenziare il ruolo fondamentale che riveste la SC Neuroradiologia, sia nelle
patologie tempo dipendenti (stroke ischemici/emorragici e politraumi) sia nelle lesioni espansive cerebrali e
spinali che necessitano trattamenti neurochirurgici immediati.
In determinate situazioni il paziente giunge in diagnostica RM collegato ad un respiratore, monitorato ed
accompagnato dal medico anestesista rianimatore.
Nei pazienti obesi il limite per l’esecuzione delle indagini RM è rappresentato dal diametro del bore
(tunnel). Inoltre per i pazienti non collaboranti o claustrofobici è indicata la sedazione.
Attualmente le emergenze RM da Pronto Soccorso, Rianimazione Generale e Neurochirurgia vengono
svolte presso la RM 1.5 T situata al piano 0 della Piastra Tecnica. L’apparecchiatura RM è condivisa tra
Radiologia Diagnostica ed Interventistica extravascolare e Neuroradiologia ed esegue prestazioni
diagnostiche sia per i pazienti ricoverati che ambulatoriali.
Sono pertanto indubbi in vantaggi di carattere sanitario ed organizzativo che deriverebbero dall’istallazione
urgente di una ulteriore RM 1.5 T, con tecnologia Helium Free, avente le seguenti caratteristiche:

apertura del bore (tunnel) di 70 cm di diametro che permette un agevole controllo del paziente,
riduzione della sensazione di claustrofobia e miglior compliance dell’utente;
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sistemi/ausili per la movimentazione del paziente al fine di ridurre i tempi tecnici di preparazione e
posizionamento;

coil (bobina) della testa a 20 canali e software per incrementare il dettaglio morfologico negli studi:
- dei vasi e pareti vascolari,
- dei nervi cranici,
- del parenchima encefalico e di perfusione cerebrale.

Finanziamento
Da un punto di vista amministrativo, si evidenzia che l’acquisto della tecnologia sopra illustrata trova
copertura nel Piano degli Investimenti in quanto cofinanziata da Fondazione Cariparma.
 
CONCLUSIONI
Per tutte le sopra richiamate motivazioni di carattere organizzativo, tecniche e sanitarie, oltre che
amministrative in ordine al rispetto dei tempi di acquisizione dettati dal PNRR (pena perdita del
finanziamento) e dalla disponibilità di Fondazione Cariparma, si chiede di attivare il percorso
amministrativo più appropriato per procedere con estrema urgenza all’affidamento della fornitura della RM
Helium Free, nelle more dell’acquisizione della RM per in Nuovo Ospedale con fondi PNRR.
 
 


